Техническое задание 

на выполнение  комплекса работ по текущему   ремонту помещений ГУ-ХРО ФСС РФ в 2018 году.
Предмет контракта: Выполнение  комплекса работ по текущему  ремонту семи помещений регионального отделения ГУ-ХРО ФСС РФ в 2018 году.

Начальная (максимальная) цена контракта  определена комплектом смет и суммарно  составляет  –    1 164 700  рублей 12 копеек.
В случае снижения  максимальной цены контракта в результате проведения торгов —  стороны определяют в контракте понижающий коэффициент соотношения первоначальной и окончательной цен контракта. Окончательная стоимость каждой сметы  корректируется  в соответствии с применением  вышеуказанного коэффициента к начальной стоимости сметы.  При этом, Виды и объемы работ согласно  ведомости объемов работ, а также  стоимость примененных в первоначальных сметах материалов; состав работ, включенных в расценки первоначальных смет -   изменению  не подлежат.

 Состав комплекса работ (приведен укрупненно): 

1.      Объект № 1 (кабинет № 101- смежные помещения № 34-35 по плану 1 этажа) — демонтаж старого  и настилка  нового линолеума, ремонт и покрытие стен  рельефной декоративной штукатуркой (выше декоративных панелей), окраска стен водоэмульсионными составами, облицовка откосов окон пластиком,  ремонт и окраска  потолков с заменой светильников.
2.        Объект № 2 (кабинет № 306 -помещения № 34 по плану 3 этажа) — демонтаж старого  и настилка  нового линолеума, ремонт и покрытие стен  рельефной декоративной штукатуркой (выше декоративных панелей), окраска стен водоэмульсионными составами, демонтаж старых и монтаж новых подвесных потолков с заменой светильников.

3.       Объект № 3 - (Архив ООКР — помещение № 39 по плану 1 этажа) — демонтаж старого  и настилка  нового линолеума, ремонт и окраска стен по штукатурке, ремонт и окраска  потолков с заменой светильников.
4.     Объект № 4 - (кабинет № 106 — помещение № 40 по плану 1 этажа) — демонтаж старого  и настилка  нового линолеума с частичной заменой основания, ремонт и покрытие стен  рельефной декоративной штукатуркой, окраска стен водоэмульсионными составами, облицовка откосов окон пластиком,  ремонт и окраска  потолков с заменой светильников.

5.      Объект № 5 - (кабинет № 105 — помещение № 29  по плану 1 этажа) — демонтаж старого  и настилка  нового линолеума с частичной заменой основания, ремонт и покрытие стен  рельефной декоративной штукатуркой, окраска стен водоэмульсионными составами, облицовка откосов окон пластиком.

6.      Объект № 6 — (кабинет № 104 — помещение № 30 по плану 1 этажа) — ремонт и покрытие стен  рельефной декоративной штукатуркой, окраска стен водоэмульсионными составами, облицовка откосов окон пластиком.

7.         Объект № 7 - (коридор 3 этажа) —демонтаж старого линолеума и укладка плитки керамической, имеющей нескользящую поверхность, ремонт и покрытие стен  рельефной декоративной штукатуркой, окраска стен водоэмульсионными составами, устройство по низу стен  «сапожков»  из керамической плитки.
 Подробно Виды и Объемы выполняемых работ определены в прилагаемых  ведомостях объемов работ. Состав работ, применяемые материалы и механизмы – определены соответствующими сметами на каждый объект.

Место, сроки, порядок и условия выполнения работ

            Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Хабаровск,  ул. Ленинградская, 44, 1 и 3 этажи здания

             Сроки исполнения всего комплекса  работ:

Период выполнения работ Исполнителем — в течение  28   рабочих дней  с момента заключения контракта, не считая двух выходных  дней на заливку полов и  одного промежуточного дня, необходимого Заказчику на организацию переезда и освобождения кабинетов объектов № 5 и 6. 
Последовательность и продолжительность выполнения работ по объектам приведена ниже:

 - Закупка  Исполнителем строительных материалов и согласование их с Заказчиком – 2  первых рабочих дня с момента заключения контракта;

 - Работы Исполнителя на Объекте № 1 —   5 рабочих дней;
 - Работы  Исполнителя на Объекте № 2 —   4 рабочих дня;
 - Работы  Исполнителя на Объекте № 3 —   4  рабочих дня;
 - Работы  Исполнителя на Объекте № 4 —   5 рабочих дней;
 - Промежуточный день для нужд Заказчика

 ( переезд подразделений)     – 1 рабочий день;

 - Работы  Исполнителя 

на Объекте № 5 + Объекте № 6  —   4  рабочих дня (одновременный ремонт);
 - Работы Исполнителя на Объекте № 7 -  4 рабочих дня + 2 выходных дня 
(заливка полов ) 
Последовательность ремонта  кабинетов  соответствует нумерации объектов.  Исполнителю запрещено самостоятельно менять последовательность ремонта без письменного согласования с Заказчиком.  Представитель Исполнителя обязан  до начала производства работ прибыть в ГУ-ХРО ФСС РФ для  визуального ознакомления с объектами ремонта.

Между  днем сдачи Исполнителем выполненных работ по объекту № 4 и днем начала работ по  объектам № 5 и № 6 предусмотрен один промежуточный рабочий день, предназначенный для организации Заказчиком  переезда подразделений объектов № 5 и 6 в  промежуточное помещение и освобождения  объектов № 5 и 6 для ремонта. В этот промежуточный день  Исполнитель не  имеет права требовать от Заказчика предоставления ему  очередного кабинета для производства работ. 

Окончательная сдача работ по  каждому объекту  должна быть произведена Исполнителем не позднее  одного часа до окончания  рабочего  дня Заказчика (в соответствии с регламентом работы Заказчика. Исполнителю запрещено начинать работы на   следующем объекте, не сдав  Заказчику без замечаний работы на предыдущем объекте! Исключение составляют объекты № 5 и 6 – работы на этих объектах могут вестись Исполнителем одновременно. 


Работы на  всех объектах (кроме  ремонта пола на объекте № 7)  производятся в течение рабочего дня Заказчика (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в понедельник — четверг;  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45 в пятницу.). По окончании указанного времени  ежедневные работы на объектах должны быть незамедлительно прекращены, а мусор - убран!!!

В субботу и воскресенье — работы  на объектах не производятся (кроме заливки основания пола на объекте № 7, которая должна производиться только в выходные дни, а ее окончательное качество должно быть предъявлено Заказчику для освидетельствования скрытых работ до 10.00 следующего за выходными рабочего дня). 
 Днем исполнения работ по каждому объекту  является день  принятия (без замечаний) законченных работ  представителем Заказчика от представителя Исполнителя. 

 Работы могут быть выполнены и сданы  Заказчику досрочно, однако увеличение стоимости работ при этом не допускается, кроме того – Заказчик  в этом случае имеет право  в течении 0,5 рабочего дня осуществлять перемещение сотрудников из очередного, предназначенного к ремонту помещения, в промежуточное помещение, а Исполнитель не имеет права требовать предоставления ему незамедлительного доступа к новому объекту ремонта. Исполнитель самостоятельно определяет количество работников, необходимых для  качественного выполнения ремонтных работ, при этом расчет количества работников должен позволять выполнить запланированные на каждом объекте работы не позднее указанного в задании времени.

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГУ-ХРО ФСС РФ  осуществляется Исполнителем лично.
Требования к техническим характеристикам работ:

1. Работы должны быть выполнены в полном объеме (в соответствии с видами работ, указанными в ведомостях объемов работ), с надлежащим качеством и с соблюдением технологии, предусмотренной нормативными документами для того или иного вида работ. Для обеспечения  контроля за качеством работ  и соблюдением технологического процесса Исполнитель обязан обеспечить  ежедневное присутствие  своего специалиста  из числа инженерно-технического персонала, который уполномочен  отвечать за качество работ перед Заказчиком и приостанавливать работы в случае нарушения технологии выполнения того или иного вида работ. Вышеуказанный специалист до начала работ должен быть назначен соответствующим приказом Исполнителя, данный приказ и контакты вышеуказанного лица  (телефоны, адрес электронной почты) должны быть переданы Заказчику не менее чем через два дня после заключения контракта. При непредъявлении копий вышеуказанных документов – Исполнитель к началу выполнения работ не допускается.  Контакты с представителем Заказчика,  предъявление  представителю Заказчика  скрытых работ,  ежедневное  предъявление представителю Заказчика  хода  ремонтных работ -   осуществляется только вышеуказанным  специалистом Исполнителя. Сдача  представителю Заказчика работ (в т.ч. и скрытых)  другими сотрудниками Исполнителя не допускается. Заказчик в свою очередь передает (направляет на электронную почту) Исполнителю аналогичные контакты  своего ответственного представителя в течении трех дней после заключения контракта.
2.  В случае выявления представителем Заказчика несоблюдения технологии того или иного вида ремонта, последний имеет право приостановить работы и потребовать переделки работ, выполненных с нарушением технологии , известив об этом ответственного представителя Исполнителя либо направив на электронный адрес Исполнителя соответствующее  электронное письмо.  Срок выполнения работ при этом не меняется.


3.     Работы, скрываемые последующими работами (напр. Штукатурка и шпатлевка потолков  под окраску, выравнивание основания пола под линолеум или плитку  и т.д.)  должны быть предъявлены к приемке представителю Заказчика до их закрытия  последующими работами, с оформлением акта освидетельствования соответствующих скрытых работ,  в котором указан объем соответствующих скрытых работ. До подписания вышеуказанных актов представителем  Заказчика, проведение Исполнителем последующих работ категорически  не допускается. В случае не предъявления скрытых работ представителю  Заказчика, последний имеет право не принимать  работы  по данному объекту к оплате. 


4.     Срок ремонта каждого  из объектов  комплекса работ  не должен превышать  указанных сроков. В случае срыва сроков окончания ремонта последнего объекта,  Исполнитель оплачивает Заказчику  неустойку в  установленном законодательством размере за каждый день просрочки, а также полностью возмещает  все расходы  Заказчика, понесенные им в результате несвоевременного окончания ремонта. 

5.   На объектах № 1, №2,  №3, № 4 предусмотрена замена светильников  потолочных. Взамен существующих светильников должны быть установлены  легкие и плоские светодиодные светильники (светодиодные панели мощностью не ниже 36 Вт, с классом энергоэффективности А, со встроенными ЭПРА, с коэффициентом пульсации не более 5 %, количество светодиодных полос - не менее трех, цвет корпуса - белый) холодного свечения. Внешний вид  устанавливаемых светильников  и количество светодиодных полос в нем согласовывается с ответственным представителем Заказчика до начала работ по замене светильников. Все устанавливаемые в одном кабинете светильники должны иметь идентичный вид и тип свечения, а также - идентичное расположение световых полос в них. Гарантия на установленные светильники должна  составлять не менее 24 месяцев с момента принятия Заказчиком объекта, на котором они установлены. Паспорта светильников предъявляются для сверки параметров представителю Заказчика  Исполнителем до монтажа их на потолки кабинетов. Демонтированные светильники вместе со старыми люминесцентными лампами   возвращаются Заказчику.  
       6.   При настилке линолеума на объекте № 4  - покрытие пола на основной площади кабинета должно быть выполнено не более чем из двух полотнищ  линолеума, располагаемых параллельно наружной стене кабинета +  из  отдельного цельного куска в выгороженном малом помещении. При этом, куски   полотнищ линолеума   должны быть соединены между собой  способом  горячей сварки с использованием специального разогревающего  электроприбора. Сверху на сваренные куски линолеума монтируется металлический порожек шириной не менее 5 см.  На остальных объектах, предполагающих настилку линолеума – в каждом из помещений линолеум должен быть уложен целым куском без стыков.
Наличие доборных участков линолеума, либо клеевого соединения стыков полотен -  считается браком и не принимается Заказчиком. 

          7.    Комплекс работ по настилке линолеума включает  в себя : разборку существующего линолеума и плинтусов, при необходимости — разборку оргалита либо фанеры под существующим линолеумом, выравнивание  основания пола (наливной пол либо цементная стяжка) с последующим тщательным выравниванием поверхности ( либо – настилку новой фанеры),  настилку  линолеума  нового на  клее, установку плинтусов из ПВХ.. Линолеум   должен иметь  коммерческий класс  (класс покрытия 33, толщина покрытия не менее 2,0 мм, толщина защитного слоя не менее 0,6 мм).  Цвет линолеума  должен гармонировать с цветом стен, а рисунок линолеума должен имитировать фактуру дерева либо паркетной (ламинатной) доски. Образцы линолеума должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ путем выбора последним  не менее чем из трех вариантов.   Линолеум должен  быть гибким, не ломаться на сгибе в процессе настилки. Трещины на полотне 
линолеума, образовавшиеся в результате сильного  перегиба полотна, считаются браком и  подобное полотно подлежит выбраковке и замене. Независимо от того, какой материал для  выравнивания поверхности основания пола использует  Исполнитель — к приемке Заказчику должно быть предъявлено ровное основание, без  перепадов высоты, раковин, выбоин, выпуклостей, трещин, волн и т. д. Ровность поверхности пола должна быть проверена  Исполнителем в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87  в присутствии Заказчика  с помощью уровня строительного, длиной не менее 1,5 м.

         8.     Комплекс работ по настилке плитки керамической в коридоре 3 этажа включает  в себя: разборку существующего линолеума и плинтусов,  разборку  существующего бетонного основания под существующим линолеумом до уровня, позволяющего выполнить качественное выравнивание  основания пола и настелить плитку так, чтобы поверхность плитки не задевала открывающиеся в коридор двери. Задевание дверьми поверхности плитки считается браком и подлежит устранению (снятию уложенной плитки и углублению отметки верха стяжки). Перед укладкой плитки поверхность основания пола должна быть тщательно выровнена (не должна  иметь  перепадов высоты, раковин, выбоин, выпуклостей, трещин, волн и т. д) и обеспылена, после чего – предьявлена Заказчику для освидетельствования скрытых работ. Плитка наклеивается  (только после приемки Заказчиком качества основания) на выровненную поверхность, швы между плитками должны быть затерты затиркой. Поверхность плитки  должна  иметь нескользящую поверхность (не полированную), цвет и фактура плитки должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ путем выбора последним  не менее чем из трех вариантов образцов. Сапожки на стенах должны быть выполнены по всему периметру коридора, из плитки, полностью идентичной той, что настелена на полы.
           9.    Комплекс работ  по отделке стен  включает в себя: снятие существующих обоев,  выравнивание  всех стен штукатуркой гипсовой, нанесение на стены декоративной рельефной штукатурки методом набрызга, окраску за два раза отштукатуренной поверхности поливинилацетатными  водоэмульсионными составами, стойкими к истиранию. Окрашенные стены должны быть выдержаны в пастельных  тонах  теплой цветовой гаммы (напр. бежевыми, кремовыми,  
пастельно-абрикосовыми, светло-желтыми и т. д.). Окончательный оттенок цвета  стен согласовывается с Заказчиком до начала работ путем выбора не менее чем из трех вариантов цветов по колеровочной  таблице, при этом – окончательный цвет стен после высыхания краски должен точно соответствовать согласованному цвету по колеровочной таблице.

10.    Откосы окон  облицовываются пластиком 
белого цвета и обрамляются пластиковыми наличниками такого же белого цвета.         

           11.     Все работы, указанные в  дефектных ведомостях, выполняются с использованием материалов и монтируемого оборудования, приобретенных Исполнителем самостоятельно и с использованием собственных инструментов и механизмов. Все материалы и элементы, используемые для ремонта (линолеум,  плитка для пола, светильники и т.д.) должны быть новыми  и ранее не использованными, должны иметь сертификаты гигиенического соответствия. Сертификаты (копии сертификатов) на материалы,  используемые в процессе проведения  ремонта,  должны прилагаться к актам  скрытых  работ (при отсутствии таковых- к актам выполненных работ). Представитель Заказчика имеет право в любое время потребовать предъявления сертификатов на материалы, а в случае их отсутствия приостановить работы. Ответственность за качество применяемого материала — несет Исполнитель.

    
 12.   Строительный мусор, образующийся в процессе проведения ремонтных работ должен убираться Исполнителем ежедневно, в конце рабочей смены, и самостоятельно вывозиться Исполнителем за пределы территории, принадлежащей к зданию Заказчика. Запрещается выбрасывать  строительный мусор в контейнеры на территории Заказчика. Окна, двери, кондиционеры, радиаторы и кабель-каналы на стенах в кабинетах надлежит укрывать специальными укрывными материалами, исключающими их загрязнение в процессе ремонта. После окончания ремонта и снятия укрывных материалов, Исполнитель сдает помещения  Заказчику в чистом, убранном, пригодном для немедленного использования виде. Работникам Исполнителя категорически запрещается  сливать  жидкие  строительные растворы, образовавшиеся в процессе ремонта (остатки цементного раствора, остатки праймеров, клеев, красок и растворителей и т.д.) в  унитазы и раковины санузлов здания, где производится ремонт. Данные отходы производства должны сливаться в специально подготовленные Исполнителем емкости и вывозиться для опорожнения за пределы территории Заказчика в конце каждого рабочего дня. В случае выявления  случаев засорения сантехоборудования вышеуказанными растворами и отходами  ремонтного производства, Исполнитель обязан в полной мере возместить Заказчику ущерб  от приведения в негодность сантехоборудования либо (по требованию Заказчика) заменить испорченное оборудование на новое.

   
 13.   В процессе выполнения работ Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда и  противопожарной безопасности на территории Заказчика, не допускать загрязнения мест общего пользования и захламления путей эвакуации оборудованием и материалами для ремонта,  соблюдать режим работы учреждения, не допускать курения работников Исполнителя на территории Заказчика.

     
 14.  Окончательная приемка работ по каждому объекту ремонта производится Заказчиком на основании акта выполненных работ (утвержденная форма КС-2), составленному Исполнителем на основе сметы по каждому объекту ремонта. При завершении всех работ и предъявлении их на оплату, Исполнитель прилагает  к каждому акту выполненных работ  акты скрытых работ на каждый объект, справку КС-3, счет и счет фактуру (если это предусмотрено законом), а также копии сертификатов на все использованные в процессе ремонта материалы и итоговый акт выполненных работ в соответствии с утвержденной формой. Оплата осуществляется за фактически выполненные Исполнителем работы,  после окончания работ по  всем объектам.  Промежуточная оплата работ, равно как и авансирование – не предусмотрены. В случае, если объем фактически выполненных работ окажется меньше аналогичного объема, предусмотренного дефектными ведомостями по конкретному помещению, объемы работ в акте  выполненных работ должны быть откорректированы в сторону уменьшения до фактически выполненных  объемов  работ.

         15.  Заказчик может (но не обязан) предоставить Исполнителю помещение для размещения  строительных материалов и инструментов Исполнителя на время проведения  им ремонта (в случае наличия у  Заказчика  возможности). В этом случае Исполнитель обязан:

    15.1. Незамедлительно освободить данное помещение на следующий день после окончания ремонта, сдав его Заказчику в чистом, убранном виде.

  15.2.  Во время пользования помещением не допускать загрязнения его строительными материалами (краской, клеем и т.д.), использовать укрывные материалы. В случае загрязнения данного помещения краской, клеем и т.д. - незамедлительно привести помещение  в первоначальное состояние.

     15.3.  Исполнитель обязан использовать предоставленное ему помещение только для хранения  строительных материалов и инструментов, не допускать использование данного помещения в качестве бытовки для своих рабочих, не допускать пользования в помещении электроприборами бытового назначения (электроплиты, электрочайники, обогреватели и т. д.). Исполнитель обязуется самостоятельно закрывать предоставленное для хранения материалов помещение по окончании рабочего дня Заказчика, ключ от помещения сдавать на вахту ХРО.  За сохранность материалов, находящихся  в данном помещении, отвечает сам Исполнитель. 

       16.    На объекте № 2  предусмотрена установка подвесных потолков типа «Армстронг». При монтаже данных потолков должны соблюдаться следующие условия:
 - Низ подвесного потолка должен быть расположен от поверхности  основного потолка на расстоянии, позволяющем в случае необходимости  беспрепятственно заменить встроенные в подвесной потолок светильники. Расстояние между стеной и параллельным ей первым рядом направляющих  подвесного потолка должно быть не более 0,6м. Расстояние (шаг) между  подвесами (креплениями направляющих к потолку), расположенными на одной линии направляющих,  должно быть не более 1,2 м. Светильники светодиодные, встраиваемые в подвесной потолок, должны быть расположены таким образом, чтобы на ячейку из направляющих, в которую встроен светильник, приходилось не менее двух подвесов. При этом, подвесы должны приходиться на углы светильника, находящиеся по диагонали друг от друга. Конструкция подвесного потолка, как элемент скрытых работ, должна сдаваться представителю заказчика  после монтажа светильников, но - до укладки в нее потолочных плит. После приемки  Заказчиком конструкции потолка – Исполнитель  имеет право производить укладку в нее плиток потолочных.
        17. Облицовка дверных откосов наличниками и нащельниками: 

Наличники и нащельники должны быть выполнены из массива дерева, иметь ширину не менее 7-8 см. Цвет наличников и нащельников  должен быть согласован Заказчиком до начала из установки. Наличники и нащельники, не окрашенные при приобретении их Исполнителем, должны быть самостоятельно окрашены Исполнителем.
        18. При ремонте стен объекта № 7  стыки стены с дверными откосами кабинетов должны быть проклеены армирующей лентой (серпянкой).
         19.  При ремонте потолков всех объектов должен быть произведен демонтаж и последующий монтаж датчиков пожарной сигнализации. Кроме того, при монтаже потолка на объекте № 2 должен быть демонтирован внутренний блок кондиционера. После монтажа потолков внутренний блок кондиционера должен быть возвращен на стену с соблюдением правил установки подобных блоков по отношению к потолку (расстояние между верхом кондиционера и уровнем подвесного потолка должно быть не менее 0,15м.), а трассы кондиционирования должны быть восстановлены (подключены к перемещенному внутреннему блоку).
         20.  По окончании всего комплекса работ (не позднее суток после предъявления Исполнителем документов на оплату) стороны обязаны составить соглашение о возмещении Исполнителем стоимости  коммунальных  ресурсов, потребленных им в процессе проведения ремонта (электроэнергия для питания электроинструментов Исполнителя, водоснабжение и отвод стоков при использовании работниками  санузлов Заказчика и т.д.). В соглашении фиксируются : время производства работ по каждому объекту, электрическая мощность используемых Исполнителем инструментов, количество работников, производящих ремонт и т. д.  После подписания данного  соглашения, Исполнитель в течение не более чем двух дней обязан возместить  Заказчику коммунальные затраты,при этом оплата Заказчиком своих обязательств по контракту исчисляется с момента поступления вышеуказанных  средств на счет Заказчика.


21. Необходимо предусмотреть обеспечение контракта в размере 25 % от стоимости контракта.


22. Все изменения к ГК оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Государственному контракту, кроме случаев изменения реквизитов сторон – в этом случае Сторона, у которой изменились реквизиты направляет другой стороне информационное письмо. Вся информация и корреспонденция, направленная контрагенту по телефону и адресу, указанным в ГК, считается полученной Стороной, изменившей свой адрес и телефон и не уведомившей об этом другую Сторону, которая и несет риски всех неблагоприятных последствий
Требования к гарантийному сроку выполняемых работ

 - Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы текущего ремонта (кроме светильников) должен составлять не менее  12  месяцев с момента подписания Заказчиком  итогового акта о приемке выполненных работ, а на светильники потолочные – устанавливается гарантийный срок в 24 месяца. Недочеты и недоработки   ремонта, выявленные  как в процессе     производства ремонтных работ, так и в течение гарантийного срока устраняются      Исполнителем безвозмездно и в сроки, установленные Заказчиком.

