


















Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта зала конференций расположенного 
в здании Фонда социального страхования Российской Федерации 
по адресу: г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. А.




[bookmark: _gjdgxs]Заказчик.
[bookmark: _30j0zll]Заказчик: Фонд социального страхования Российской Федерации. 
[bookmark: _1fob9te]Место выполнения работ.
[bookmark: _3znysh7]Место выполнения работ город Москва, Орликов пер., дом 3, корп. А (далее - Объект, здание Фонда).
[bookmark: _2et92p0]Срок выполнения работ.
[bookmark: _tyjcwt]Срок выполнения поставки оборудования, согласно «Сводному сметному расчету стоимости строительства. Капитальный ремонт части здания (зал конференций) Фонда социального страхования Российской Федерации. Расположенного по адресу: город Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус А» - 60 рабочих дней с даты заключения государственного контракта, но не позднее 20.12.2020.
Срок выполнения строительных и пуско-наладочных работ, с выводом из эксплуатации помещения зала конференций - 50 рабочих дней после завершения поставки (п. 3.1).
[bookmark: _3dy6vkm]Этапы и условия выполнения работ.

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Результат работ
	Бюджетный год

	Этап 1
	Поставка оборудования, согласно «Сводному сметному расчету стоимости строительства. Капитальный ремонт части здания (зал конференций) Фонда социального страхования Российской Федерации. Расположенного по адресу: город Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус А»
	60 рабочих дней с даты заключения государственного контракта, но не позднее, чем 20.12.2020
	Акт приемки
	2020

	Этап 2
	Строительные и пуско-наладочные работы
	50 рабочих дней с 13.01.2021
	[bookmark: _1t3h5sf]Акт приемки
	2021



[bookmark: _4d34og8]Этапы выполнения работ:
Поставка оборудования, согласно «Сводному сметному расчету стоимости строительства. Капитальный ремонт части здания (зал конференций) Фонда социального страхования Российской Федерации. Расположенного по адресу: город Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус А».
Строительные и пуско-наладочные работы, в том числе демонтаж, монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию.
Вывод из эксплуатации помещения конференц-зала.
Демонтаж чистовой отделки.
Демонтаж скрытых инженерных систем в запотолочном и межстеновом пространствах.
Монтаж скрытых инженерных систем.
Монтаж мультимедийных систем
Чистовая отделка.
Пуско-наладочные работы (ПНР) комплекса инженерных систем
ПНР технологического (мультимедийного) оборудования.
Опытная эксплуатация.
Приёмо-сдаточные испытания.
Ввод в эксплуатацию конференц-зала.
Условия выполнения работ:
Этапы пп. 4.1.1, 4.1.2 завершаются составлением Акта приемки этапа работ.
Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту помещения зала конференций здания Фонда в полном соответствии с настоящим Техническим заданием (ТЗ) и с учетом имеющейся у Заказчика технической документацией на капитальный ремонт здания в части зала конференций Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, Орликов пер., дом. 3, корп. А.
Детальный календарный план и последовательность выполнения работ определяются планом организации работ, предоставляемым Исполнителем в течении пяти рабочих дней с даты заключения государственного контракта и утверждаемым Заказчиком в течении пяти рабочих дней после предоставления Исполнителем.
Все работы выполняются в условиях эксплуатируемого административного здания и должны проводиться, с 20:00 часов вечера по 08:00 часов утра, не нарушая режим работы Заказчика. Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни по отдельному согласованию с Заказчиком без изменения сроков выполнения работ (пп. 3.1, 3.2).
Все материалы, используемые в ходе работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия, гигиенические сертификаты и должны быть разрешены для применения в жилых и общественных зданиях. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до завершения Этапа 1 (п. 3.1) при фактической отгрузке на Объект.
На скрытые работы оформляются акты освидетельствования скрытых работ (Приложение № 11). К актам освидетельствования скрытых работ прикладываются фотоматериалы и сертификаты качества/соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые материалы. Подрядчик за 1 (один) рабочий день до приемки указанных работ, уведомляет в письменной форме Заказчика о готовности таких работ. 
Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний Заказчика в лице специалиста строительного контроля (технадзор). Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
Подрядчик обязан вести Журнал производства работ и предъявлять его по требованию Заказчика или специалиста строительного контроля.
При проведении работ Подрядчик обязан предоставить контейнер для строительного мусора, ограждающие конструкции (временное ограждение/ленты) в местах прохода людей. Подрядчик устанавливает контейнер для строительного мусора на место, указанное Заказчиком.
Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до начала проведения работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.
Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.
Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку и перемещение к месту проведения работ материалов (изделий), механизмов и оборудования собственными силами и за свой счёт.
Ежедневно, после завершения работ Подрядчик должен осуществлять уборку на месте проведения работ, вывоз и утилизацию строительного мусора. После завершения работ Подрядчиком проводится наведение порядка в рабочей зоне, уборка мусора, материалов, разборка временных ограждений и конструкций, но не позднее 3 (трех) календарных дней до дня приемки работ.
Приемка работ осуществляется по согласованной Заказчиком Программе и методикам испытания технологического и инженерного оборудования зала конференций (ПМИ). ПМИ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течении десяти рабочих дней с даты заключения государственного контракта. Заказчик утверждает ПМИ в течении пяти рабочих дней после предоставления Исполнителем.
Все работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для выполнения настоящего ТЗ, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
[bookmark: _2s8eyo1]Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения (допуски), предусмотренные для осуществления функций, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Требования к комплексу технологических (мультимедийных) систем.

Требованию к составу технологического мультимедийного комплекса (далее – Комплекс).

· [bookmark: _17dp8vu]Подсистема видеоотображения (далее – ПВО);
· [bookmark: _3rdcrjn]Подсистема звукоусиления (далее – ПЗУ);
· Подсистема источников сигналов (далее – ПИС);
· [bookmark: _26in1rg]Подсистема коммутации устройств (далее – ПКУ);
· [bookmark: _lnxbz9]Подсистема видеоконференцсвязи (далее – ПВКС);
· Подсистема управления (далее – ПУ);
Требования к подсистеме видеоотображения.
Подсистема видеоотображения должна выводить на экран зала конференций изображение выступающего, демонстрировать видеоматериалы и презентации с ПК оператора, ПК секретаря, принесенных ноутбуков с подключением через врезные лючки, а также обмениваться видеоданными с подсистемой ВКС.
Требования к подсистеме звукоусиления.
Подсистема звукоусиления должна обеспечивать подачу источников аудиосигнала от удаленных участников видеоконференцсвязи, презентаций со звуковой дорожкой, микрофонов в зале в тракт звукоусиления и осуществление самого звукоусиления с использованием проводных коммуникаций в зале. Система озвучивания помещения должна состоять из акустических систем, а также усилителей и контроллеров в необходимом количестве. Контроллеры должны обладать встроенной функцией предварительных установок акустических характеристик. 
Для микширования, динамической обработки звука и коммутации аудиосигналов должна использоваться цифровая матричная аудиосистема, имеющая конфигурируемое количество аудиовходов и аудиовыходов. 
Программная среда системы должна иметь возможность создания конфигураций, позволяющих осуществлять сведение нескольких входных аудиосигналов в единый микшер с последующим выводом на определенные выходные аудиосигналы. Также программная среда системы должна иметь стандартные символы – устройства динамической обработки аудиосигнала, в частности лимитер/ компрессор и подавитель акустической обратной связи. 
Система звукоусиления должна обеспечивать индекс разборчивости речи STI не менее 0.7.
Используемая цифровая матричная аудиосистема должна иметь возможность удаленного управления как при помощи специального программного обеспечения, так и при помощи внешнего устройства управления по стандартному IP.
Все оборудование должно иметь необходимый комплект коммутационных интерфейсов, кабелей, разъемов. Система звукоусиления должна предусматривать подключение и трансляцию звука с внешних носителей информации (персональный компьютер, диктофон, портативные плееры и т.д.).
Требования к подсистеме источников сигналов.
Подсистема источников сигналов должна обеспечивать формирование контента для последующей трансляции на все средства отображения.
Требования к подсистеме коммутации устройств.
Подсистема коммутации устройств должна обеспечивать коммутацию аудио- и видеосигналов, поступающих от любых источников в конференц-зале по витой паре. Подсистема коммутации должна коммутировать разные видеосигналы на презентационный (98”) и интерактивный (75”) экраны и одинаковое изображение на мониторы делегатов.
Требования к подсистеме видеоконференцсвязи (ПВКС).
ПВКС должна обеспечивать проведение оперативных и плановых совещаний с территориально удаленными контрагентами, оснащенными системами ВКС аналогичного типа.
Функционирование ПВКС и ее компонентов должно осуществляться в сеансовом режиме. Длительность сеанса должна определяться регламентом и внутренним распорядком. Вместе с тем, оборудование ПВКС должно допускать непрерывную круглосуточную готовность проведения сеансов.
ПВКС должна поддерживать следующие режимы работы:
-	видеоконференцсвязь в режиме «точка-точка»;
-	аудиоконференцсвязь;
-	режим отображения презентации на локальную и удаленную сторону во время сеанса связи;
-	режим локальной презентации (при проведении обучения);
Подключение мультимедийного оборудования должно проводиться c использованием IP-сетей через интерфейсы Ethernet 10/100/1000 Base-T.
Для организации сеансов ВКС должны быть выделены полосы пропускания канала связи на центральном узле не менее 768 кбит/с для каждой пары терминалов. Сеть передачи данных должна обеспечивать:
-	потеря пакетов – не более 0,1 %;
-	задержка – не более 80 мс;
-	вариация задержки (jitter) – не более 40 мс.
Для обеспечения штатного функционирования, сеть передачи данных должна обеспечивать поддержку механизмов обеспечения качества обслуживания (QoS).
Подсистема управления должна осуществлять централизованное управление залом и должна обеспечивать управление всеми перечисленными в данном разделе системами и подсистемами зала. Управление должно осуществляться с рабочего места оператора (с помощью универсального пульта управления, представляющего собой сенсорную беспроводную панель управления)
Все компоненты Комплекса должны размещаться в существующих помещениях согласно проекту (документ шифр 131-2020-ТХ2, лист 8, 9) по адресу: г. Москва, Орликов пер., д. 3А. 
Требования по диагностированию Комплекса.
Комплекс должен предоставлять инструменты диагностирования основных процессов Комплекса, трассировки и мониторинга процесса выполнения программы.
Компоненты должны предоставлять удобный интерфейс для возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программ.
Требования к возможностям развития и модернизации Комплекса.
Комплекс должен реализовывать возможность дальнейшей взаимонезависимой модернизации как программного обеспечения, так и технических средств. Также необходимо предусмотреть возможность увеличения производительности системы путем её масштабирования.
[bookmark: _35nkun2]Требования к численности работников и функциональным ролям.
Численность и квалификация работников, использующих в своей работе Комплекс, должны определяться с учетом следующих требований:
-	структура и конфигурация Комплекса должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;
-	структура Комплекса должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом Комплекса как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;
-	для администрирования Комплекса к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Комплекса.
Комплекс не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.
Конечные пользователи Комплекса, сотрудники ФСС, должны иметь опыт работы с персональным компьютером на уровне квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях.
Подрядчик должен обеспечить работников и пользователей Комплекса необходимыми инструкциями, входящими в состав документации.
[bookmark: _1ksv4uv]Требования к надежности.
Комплекс должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:
-	при сбоях в системе электроснабжения;
-	при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ).
[bookmark: _44sinio]Требования к технической безопасности.
Все внешние элементы технических средств Комплекса, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения. 
Оборудование должно быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов Комплекса (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003).
[bookmark: _2jxsxqh]Требования к эргономике и технической эстетике.
Комплекс должен соответствовать требованиям эргономики при условии комплектования высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и безопасности.
[bookmark: _z337ya]Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту компонентов Комплекса.
Техническая и физическая защита аппаратных компонентов Комплекса, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание должны быть реализованы техническими и организационными средствами, предусмотренными в инфраструктуре Заказчика.
Для нормальной эксплуатации разрабатываемого Комплекса должно быть обеспечено бесперебойное питание оборудования подсистем Комплекса. 
При эксплуатации Комплекса должна быть обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и эксплуатации аппаратных средств температура и влажность воздуха.
Требования к информационной безопасности.
Для противодействия несанкционированному доступу к параметрам конфигурации критически важные узлы системы должны быть защищены паролем.

Требования к качеству выполняемых работ.

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в установленные государственным контрактом сроки.
При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

[bookmark: _3j2qqm3]Требования к безопасности выполнения работ:

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
Наличие инструкции по технике безопасности, ведение журнала по технике безопасности на рабочем месте.
К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте. 
Все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании.
При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых им работ, согласно Разделу 10 части 3 Трудового кодекса Российской Федерации.
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

[bookmark: _1y810tw]Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ.

Гарантия на выполненные работы и оборудование – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ или оборудования.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

[bookmark: _4i7ojhp]Иные требования к работам и условия их выполнения.

Подрядчик обеспечивает соблюдение требований нормативно-технических документов, правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм своим персоналом при выполнении работ.
Допуск для выполнения работ в здании Фонда осуществляется по пропускам на основании письменной заявки, оформленной на бланке, подписанной руководителем организации Подрядчика, с указанием паспортных данных работников с приложением ксерокопий паспортов.  Подрядчик за 1 (один) рабочий день направляет сопроводительным письмом Заказчику заявки для оформления пропуска на автомашины, подвозящие материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, в соответствии с порядком оформления допуска автомобильного транспорта на территорию, прилегающую к зданию Фонда. 
Технический надзор за проведением работ возлагается на Заказчика, который имеет право привлекать независимых экспертов для контроля и приемки выполненных работ.
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