                                                                                                                                                                                              Приложение №6
	Утверждаю:

    Управляющий 

                                                                                               отделением Фонда ____________ Е.А.Альшиц


                                                                                                                                                                                        «__» _______2019 г.
                             Объект закупки
                                                                       Техническое задание

на капитальный ремонт по перепланировке служебных помещений 1 этажа под фронт-офис для МГН в  здании Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации,  расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Долорес  Ибаррури,2
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1.
	Основание для производства работ
	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт административного здания  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури,2: 
План демонтажных работ; дефектная ведомость; локальный сметный расчет №1 «Капитальный ремонт. Перепланировка служебных помещений 1 этажа под фронт-офис для МГН»


	2.
	Виды и объемы выполняемых работ
	Виды и объемы капитального ремонта: в соответствии с планом демонтажных работ, дефектной ведомостью и  локальным сметным расчётом №1. 
1 нить  Д 57 х 3 - 57м.

                                                                 2 нити  Д 76 х 3 –по 35 м.

Строительство сети водопровода – 15 м.,  труба полиэтиленовая  напорная ПЭ80 SDR 13,6 63х4,7 c защитным покрытием «пенотек» 

Строительство сети канализации – 9,2 м труба чугунная канализационная ГОСТ 6942-98 Ду 100 

	3.


	Требования к работам
	Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям документации об аукционе, условиям Государственного контракта, а также СНиП, ГОСТ, СанПин, требованиям надзорных органов в сфере капитального ремонта. 

	4.
	Требования к организации работ
	Подрядчик в период осуществления работ несет полную ответственность

- за обеспечение безопасности движения в границах производства работ;

-за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ существующих коммуникаций:

- обеспечивает сохранность установленного санфаянса, смесителей, кранов, радиаторов;

- обеспечивает сохранность уложенных электрических сетей, щитов, распределительных коробок, за сохранность других кабельных сетей и электрического оборудования;

- обеспечивает сохранность подводящих линий электроснабжения, водопровода и других подводящих сетей 

 - обеспечивает сохранность установленных оконных и дверных заполнений;

- обеспечивает согласования с организациями, работающими на объекте сроков, технологических процессов, если они пересекаются с другими исполнителями;

- за обеспечение соблюдения требований по технике безопасности и охраны труда при производстве работ  и требований СНиП.

- за обеспечение пожарной безопасности при производстве  работ.

Подрядчик обязан:
1. Предоставить и согласовать график производства работ с Заказчиком.

2. согласовать график работ и ППР со смежными организациями, работающими на объекте.

3. 

	5. 
	Заказчик
	Государственное учреждение – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

	6.
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик выполняет работы своими силами без привлечения субподрядных организаций.
Подрядчик в случае повреждения ранее выполненных работ на объекте устраняет повреждения своими силами и за свои средства.

Наличие Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением,  где указаны виды работ, к которым отнесён член Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624)

	7.
	Место выполнения работ
	Административное здание Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури,2


	8.
	Контроль за ходом выполнения работ
	Контроль за ходом выполнения работ осуществляет Заказчик. 
-скрытые работы оформляются актом и фиксируются фотофиксацией в присутствии Заказчика и других заинтересованных лиц;
-проведение контрольных мероприятий совместно с Заказчиком, Подрядчиком и других заинтересованных лиц в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. (пункты положения 5,6) Подрядчик обеспечивает уведомление Заказчика и других заинтересованных лиц о дате и времени проведения этих мероприятий за три рабочих  дня, но не позднее, чем за сутки до начала работ;

- Подрядчик согласовывает применяемые строительные материалы с заказчиком;

-применяемые материалы должны соответствовать сметной документации, иметь сертификаты и паспорта; 

При производстве работ учесть  требования других исполнителей на объекте, с учетом технологических процессов  работ.


	9.
	Срок  начала и окончания работ
	Начало выполнения работ – с момента заключения контракта.

Окончание выполнения работ  - до 15.08.2019г.

	10
	Дополнительные требования
	И   Подрядчик обязан:

4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта получить  техническое задание, рабочую документацию по объекту по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,55, каб.927
5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта оформить акты допуска, журнал общих работ по форме КС-6, журнал по технике безопасности.
6. В течение 3 (трех) дней с момента получения рабочей документации предоставить в Государственное учреждение – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации обоснованные замечания в письменном виде к документации, либо рабочая документация считается принятой к исполнению без замечаний.

7. При необходимости внесения изменений в рабочую документацию, Подрядчик обязан внести изменения за свой счет, если причина изменений не является виной разработчика проектной и рабочей документации, после согласования изменений с Заказчиком, и при необходимости, с органами государственного надзора РФ. Согласовать изменения рабочей документации со всеми заинтересованными лицами и организациями.

8. В течение 3-х календарных дней после заключения договора на производство работ принять от Заказчика по акту помещения, подлежащие ремонту и в дальнейшем нести ответственность за состояние охраны труда, пожарной безопасности на этой площадке. 

После завершения работ письменно уведомить Заказчика о готовности объекта, подготовить акт - сдачи, провести рабочую комиссию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика. 
9. Подготовить исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов: РД-11-02-2006, СП 48.13330.2011 и иной действующей нормативно-распорядительной документацией.
10. До подписания  актов формы КС-2 и КС-3 передать заказчику:
11. 1.В случае необходимости внесения изменений в проект, представить заказчику исполнительную схему.
12. 2.Акты освидетельствования  скрытых работы с фотографиями фиксации выполненных скрытых работ 

13. 3Сертификаты  на материалы и оборудование 

14. 4.Паспорта на материалы: краски, грунтовку, сухие смеси, выравнивающие смеси, смеси на устройство фактурной штукатурки, ГКЛ, элементы подвесного потолка «Армстронг», керамическую плитку, керамогранит, светодиодные светильники, электро и сантехническое оборудование и материалы.
15. 5.Счета на продукцию, приобретаемую по текущим ценам, если это предусмотрено сметой

6.Журнал производства работ на объекте по форме КС-6 (сброшюрованный с пронумерованными страницами скрепленных подписью и печатью ответственного лица.)

	11
	Документация, передаваемая заказчиком
	План демонтажных работ; дефектная ведомость; локально-сметный расчет №1 «Капитальный ремонт. Перепланировка служебных помещений 1 этажа под фронт-офис для МГН»


	12.
	Требования к качеству работ
	Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям документации об аукционе, условиям Государственного контракта, а также СНиП, ГОСТ, СанПин, ТУ. ПЭУ и других нормативных документов, требованиям надзорных органов в сфере капитального ремонта.
 
ТУ и других нормативных документов.



	13.
	Требования по объему и сроку гарантий на результат работ


	1.Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

2.Срок предоставления гарантий качества: 5 лет с момента подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию объекта по контракту.

3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной - сметной  документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных  материалов, комплектующих изделий, конструкций, инженерного (технологического) оборудования поставляемых им для ремонта, строительным нормам и правилам, а также образцам одобренным Заказчиком.

4.В случае выявления дефектов, гарантийный срок на объект продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

5.Подрядчик представляет Заказчику сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на строительные материалы и конструкции, инженерное (техническое) оборудование и инвентарь.

6.Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки, конструкции или инженерное (техническое) оборудование не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

7.Подрядчик обязан предоставить документ, подтверждающий гарантию производителя оборудования и материалов, применяемых для выполнения работ, предусмотренных локальным сметным расчетом №1 «Капитальный ремонт. Перепланировка служебных помещений 1 этажа под фронт-офис для МГН»

 

	14.
	Формы, сроки и порядок оплаты
	Аванс не предусмотрен. Расчеты осуществляются по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта приема выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

	15.
	Результаты выполненных работ
	1.Законченные по Контракту работы.

2.Исполнительная документация по РД-11-02-2006 при приемке объемов работ: (Исполнительные съемки, проект с внесенными изменениями, акты освидетельствования  скрытых работ, фотографии фиксации выполнения скрытых работ, сертификаты на материалы, паспорта на материалы, журнал производства работ).

	16.
	Порядок сдачи и приемки работ
	Сдача-приемка работ оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, актом приёмки законченного строительством объекта 
По завершению и сдаче работ Заказчику передается вся исполнительная документации  согласно РД-11-02-2006, 

	17.
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ.
	Результаты работы - собственность Российской Федерации.. Право владения результатами работы и эксплуатационная ответственность Заказчика наступает с момента подписания акта-приемки работ. 

	18.
	Порядок формирования цены
	В цену договора входит стоимость необходимых материалов, налоги, транспортные расходы  и другие обязательные платежи.

	19.
	Максимальная (начальная) цена контракта
	1683277,20 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят семь рублей) 20 копеек


                                              Составил: консультант ОХО        _________        Шаврин А.В.    

                                              Проверил: начальник ОХО          __________       Айткулов К.Ф.
