
Описание объекта закупки (техническое задание)
1. Объект закупки

	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Ед. изм.
	Количество/

объем

	1
	Оказание услуг по выполнению функций технического заказчика в период реконструкции, приемки и ввода в эксплуатацию объекта: «Административное здание Государственного учреждения - Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 10а, лит. Б.»
	усл. ед.
	1


Необходимо оказать услуги по выполнению функций технического заказчика, в том числе функции строительного контроля (далее – Услуги) в период реконструкции, приемки и ввода в эксплуатацию объекта: «Административное здание Государственного учреждения - Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 10а, лит. Б.» (далее – Объект).

2. Место оказания Услуг: Место оказания услуг определяется Исполнителем самостоятельно, за исключением той части услуг, которые должны быть оказаны по месту нахождения реконструируемого Объекта.

3. Срок оказания Услуг


3.1. Срок оказания Услуг: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта (далее – Контракт), до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок окончания оказания Услуг в соответствии с графиком выполнения работ по реконструкции Объекта – 20.12.2023 включительно.

3.2. Исполнитель оказывает Услуги в два этапа:

3.2.1. 1-ый этап – Исполнитель оказывает Услуги до полного завершения выполнения работ по реконструкции и приемки Объекта и получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды (далее – Заключение органа государственного надзора).

3.2.2. 2-ой этап – Исполнитель оказывает Услуги по подготовке пакета соответствующих документов и, совместно с Заказчиком, осуществляет ввод Объекта в эксплуатацию в сроки, указанные в разрешении на строительство (реконструкцию).

4. Описание объекта реконструкции.

4.1 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество 

(после реконструкции)

	Площадь участка в границах проектирования 
	м2
	1348,0

	Площадь застройки
	м2
	1089,0

	Общая площадь здания, в т.ч. 

- надземных этажей основного здания

- подвала

- пристройки
	м2
	6555,3

5530,5

680,0

331,3

	Строительный объем, в том числе

ниже отм. 0.000

выше отм. 0.000
	м3
	28976,5

4345,5

24631,0

	Этажность 
	эт.
	7

	Количество этажей
	эт.
	8


4.2. Разрешение на строительство № 78-013-0388-2018 от 13.09.2018.

4.3. Работы по реконструкции выполняются в соответствии с проектной документацией шифр 295-24/05/2016 «Реконструкция административного здания Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, по адресу: Санкт-Петербург, ул.  Большая Посадская, д.10а, лит. Б., изменений к проектной документации, разработанных ООО «НИиПИ «Спецреставрация» (далее – Проектная документация) и ведомостью объемов работ с учетом ранее выполненных работ по Объекту в 2019-2021 годах.

4.4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию и результатов инженерных изысканий № 78-1-1-3-0139-17 от 31.07.2017, выданное Санкт-Петербургским ГАУ «Центр государственной экспертизы».

4.5. Положительное заключение повторной государственной экспертизы № 78-1-1-2-016764-2022 от 23.03.2022, выданное Санкт-Петербургским ГАУ «Центр государственной экспертизы».
4.6. Срок выполнения работ по реконструкции: со дня, следующего за днем передачи Объекта Подрядчику до 31.10.2023 включительно.

5. Объем, состав и порядок оказания услуг
5.1. В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём заключения Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о назначении уполномоченных лиц для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, ответственных за исполнение контракта состоящих с Исполнителем в трудовых отношениях  и сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов в области строительства, обеспечивающих выполнение работ по Контракту, с указанием полномочий (должностных обязанностей) таких специалистов, в соответствии с требованиями установленными статьей 55.5-1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе прав на подписание документов, в объеме необходимом для выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объём и срок полномочий. При изменении специалистов Исполнителя информация о новых специалистах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня от даты назначения.

5.2. При оказании услуг Исполнитель осуществляет совокупность действий по осуществлению функций технического заказчика и строительного контроля в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и осуществляет ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе:

а) утверждает в производство работ и передает Подрядчику проектную и рабочую документацию (на бумажном или электронном носителе), копии разрешения на строительство (реконструкцию) и иные документы, необходимые для выполнения работ по реконструкции Объекта.

б) контролирует выполнение Подрядчиком работ по оборудованию строительной площадки Объекта в соответствии с разделом «Проект организации строительства» (ПОС) Проектной документации и действующими нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями; 

в) направляет в органы государственного строительного надзора извещения о начале строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

г) контролирует выполнение Подрядчиком оформления в установленном порядке общего и специального журналов работ в соответствии с «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007), утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7, журнала верификации закупленной продукции, иной документации, получение согласований и разрешений, необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ в уполномоченных органах и организациях, относящиеся к компетенции Подрядчика;

д) регистрирует общий и специальные журналы работ в установленном порядке в соответствующем органе государственного строительного надзора и передает Подрядчику, обеспечивающему его хранение на строительной площадке вплоть до окончания реконструкции;

е) осуществляет контроль за обоснованностью предъявленных к приемке выполненных Подрядчиком работ, в том числе их отдельных этапов, на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Контроль проводится в части объемов и качества работ, а также путем анализа содержания документов, предоставляемых Подрядчиком и проверки соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта на выполнение работ по реконструкции.

ж) осуществляет контроль за соблюдением качества строительно-монтажных работ (далее – СМР) в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями проектной документации, контроль за своевременным устранением выявленных недостатков СМР, взаимодействие с органами государственного строительного надзора и контроль исполнения их предписаний и замечаний;

з) осуществляет освидетельствование совместно с Подрядчиком и представителем Авторского надзора скрытых работ и промежуточную приемку работ, возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Контролирует правильность и своевременность оформления актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с приказом от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006»);

и) контролирует выполнение этапов работ Подрядчиком согласно утвержденному графику выполнения строительно-монтажных работ на Объекте и окончание работ в нормативные сроки;

й) контролирует соблюдение последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

к) проверяет полноту и соблюдение выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

л) контролирует соблюдение Подрядчиком правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

м) оформляет по запросу Подрядчика ордера на земляные работы в установленном порядке, контролирует своевременное завершение Подрядчиком работ по указанным ордерам, закрывает указанные ордера;

н) контролирует своевременное и полное выполнение всех ранее выданных технических условий и получает новые технические условия (при необходимости или их отсутствии), проводит все необходимые согласования с предприятиями, выдавшими указанные технические условия, осуществляет контроль за технологическим присоединением Объекта к инженерным сетям; 

о) организует контроль за мониторингом деформаций и общим состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства; 

п) осуществляет контроль за ведением Подрядчиком всего необходимого комплекта исполнительной документации, по окончании реконструкции – передачу Заказчику комплекта указанной документации;

р) осуществляет контроль за оформлением результатов решений авторского надзора;

с) участвует в контрольных проверках Заказчика, а также в проверках, проводимых уполномоченными органами по контролю и надзору;

т) фиксирует замечания в общем журнале и специальных журналах работ информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения;

у) выдает предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов при выявлении отступления от проектной документации при выполнении работ и использования материалов, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СП, участвует в работе комиссии по обеспечению устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе работы.

ф) контролирует исполнение Подрядчиком предписаний, выданных Заказчиком, представителями Авторского надзора и государственными надзорными органами;

х) предоставляет всю необходимую информацию о ходе проведения строительного контроля Заказчику и органам государственного строительного надзора;

ц) при необходимости согласовывает внесение корректив в график выполнения строительно-монтажных работ, изменение объемов и видов строительно-монтажных работ;

ч) проводит проверку совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

ш) участвует в освидетельствовании Объекта и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение реконструкции, а также оценке технического состояния конструкций Объекта при возобновлении работ, в случае решения Заказчика о временном прекращении реконструкции и консервации Объекта;

щ) подготавливает необходимый пакет документов для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проводит иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным Контрактом.

Исполнитель обязан осуществлять хранение своих экземпляров отчетной и иной предусмотренной Контрактом документации в период оказания услуг, в том числе в течение гарантийного срока, установленного Контрактом. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать указанную документацию без письменного согласования с Заказчиком.
5.3. На этапе ввода Объекта в эксплуатацию Исполнитель после получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, осуществляет:
- передачу Заказчику всей исполнительной документации по Объекту;
- организацию приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр* «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в случае окончания срока действия данного приказа организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта Техзаказчик осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
6. Полномочия Исполнителя
Исполнитель при реализации возложенных на него задач и обязанностей по реконструкции Объекта, имеет право:

- выступать от имени Заказчика на основании доверенности при рассмотрении вопросов реализации проектной документации на реконструкцию Объекта в государственных органах, контролирующих и надзорных службах;

- привлекать от своего имени и за свой счет на договорных или иных условиях юридических и физических лиц в качестве консультантов-экспертов для консультирования Исполнителя по задачам, которые возлагаются Заказчиком на службу Исполнителя;

- утверждать к производству работ рабочую документацию;

- обращаться в органы государственного надзора для получения заключений, о соответствии предъявляемого к приемке Объекта действующим нормам и правилам.
7. Ответственность Исполнителя:

Исполнитель несет предусмотренную законодательством Российской Федерации и Контрактом ответственность перед Заказчиком за:

- качество, полноту и соблюдение Подрядчиком сроков выполнения работ по реконструкции Объекта;

- своевременную подачу необходимых документов в органы власти и (или) местного самоуправления, уполномоченные этими органами организации, органы государственного контроля (надзора);

- качественное оказание услуг, отвечающих требованиям технического задания и Контракта.

8. Требования к качеству и безопасности услуг

8.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. 

8.2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услугам, оказываемым по Контракту, Исполнитель обязан оказать услуги, соблюдая эти обязательные требования, в том числе Исполнитель гарантирует соответствие оказываемых услуг и работ требованиям следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ГОСТ 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

- СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 
СНиП 3.01.03-84»;

- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
9. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества (далее - гарантийные обязательства)

9.1. Гарантийные обязательства Исполнителя на оказанные услуги действуют в течение срока действия гарантийных обязательств Подрядчика и заключаются в осуществлении строительного контроля при проведении работ по устранению недостатков (дефектов) на Объекте в течение гарантийного срока для оценки соответствия требуемого качества их выполнения.

9.2. При обнаружении в гарантийный период недостатков (дефектов) строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках (дефектах) и необходимости направления представителя исполнителя к указанному в уведомлении сроку для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), и согласования порядка, а также сроков их устранения.

9.3. Исполнитель обязан оказать услуги по проведению строительного контроля при гарантийном ремонте, выполняемом Подрядчиком, а также участвовать в подписании совместно с Заказчиком и Подрядчиком акта (-ов) по устранению недостатков (дефектов) в период действия гарантийных обязательств.

9.4. Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика составляет:

- на строительно-монтажные работы – 60 месяцев;

- на инженерные системы – 36 месяцев;

- на все смонтированные устройства, изделия, оборудование, их комплектующие, примененные для производства работ строительные материалы – не менее чем срок действия гарантии завода-изготовителя товара, и не менее 12 месяцев.
