
Гранд-СМЕТА Приложение № 2.1 к Техническому заданию

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Архитектурно-строительные решения, шифр 09-2016-1-АС

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ ОКТЯБРЬ 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр57-1-2

Редакция 

2014 г.

Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и 

брусков / 50% С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

100 м2 

основания

7,038

703,8/100

71,87 71,87 506 506 7,67 53,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

7232

5785

23652

2 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 4,9266

7,038*0,7

3 ТЕРр57-1-3

Редакция 

2014 г.

Разборка оснований покрытия полов: простильных 

полов / 50% С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

100 м2 

основания

7,038

703,8/100

163,41 163,41 1150 1150 17,44 122,74

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

16436

13149

53756

4 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 32,86746

7,038*4,67

№ 

пп
Наименование Ед. изм. Кол.

Обосно-

вание Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

                           Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА.

                           ПОЛЫ

_______________________________________________________________________________________________8865,99

___________________________10019,233

___________________________2023,991

_______________________________________________________________________________________________267,879

_______________________________________________________________________________________________8222,996

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда),3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 

по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 80 А 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на  Архитектурно-строительные решения. МАНСАРДА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ТЕРр57-2-5

Редакция 

2014 г.

Разборка покрытий полов: из древесностружечных 

плит в один слой

100 м2 

покрытия

7,038

703,8/100

156,54 151,51 5,03 2,43 1102 1067 35 17 16,17 113,8 0,15 1,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

15492

12394

50522

6 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 8,7975

7,038*1,25

7 ТЕРр57-2-1

Редакция 

2014 г.

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 

покрытия

5,85

585/100

111,08 106,72 4,36 2,11 650 624 26 12 11,39 66,63 0,13 0,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

9090

7272

29633

8 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 2,7495

5,85*0,47

9 ТЕРр57-2-3

Редакция 

2014 г.

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 

покрытия

0,39

39/100

764,48 716,17 48,31 23,34 298 279 19 9 69,87 27,25 1,44 0,56

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

4116

3293

13387

10 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 2,028

0,39*5,2

11 ТЕРр57-3-1

Редакция 

2014 г.

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 

материалов

100 м 

плинтуса

7,3

730/100

35,32 35,32 258 258 3,77 27,52

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

3688

2950

12061

12 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,803

7,3*0,11

13 ТЕРр58-17-2 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 

минеральной толщиной 100 мм / ТОЛЩИНОЙ 

200ММ

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ДО ТОЛЩИНЫ 200ММ ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к 

расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

100 м2 

покрытия 

кровли

0,885

17,7/0,2/100

245,82 239,62 6,2 218 213 5 26,16 23,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

83%*0,85

65%*0,8

3159

2328

9994
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 1,8408

0,885*2,08

15 ТЕР10-05-002-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с 

обеих сторон (С 112): глухих / ВЕС СИСТЕМЫ 53 

КГ/М2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

100 м2 

перегородо

к (за 

вычетом 

проемов)

7,08

708/100

1169,86 1151,04 18,82 8283 8150 133 105,6 747,65

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

154630

73384

400110

16 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 37,524

708*53/1000

17 ТЕР10-05-008-

04 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Облицовки стен по системе «КНАУФ» 

по одинарному металлическому каркасу из 

потолочного профиля гипсокартонными листами (С 

623): двумя слоями с дверным проемом / СРЕДНИЙ  

ВЕС СИСТЕМЫ 20,5 КГ/М2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

0,925

92,5/100

881,38 863,28 18,1 815 799 16 79,2 73,26

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

15159

7194

39242

18 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 1,89625

92,5*20,5/1000

19 ТЕР10-05-011-

02 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / подвесных потолков из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: 

одноуровневых (П 113) /  ВЕС СИСТЕМЫ 13 КГ/М2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

100 м2 

потолка

6,6

660/100

866,22 845,84 20,38 5717 5583 134 77,6 512,16

                           СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

105926

50270

274344

20 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 8,58

660*13/1000

21 ТЕРр56-9-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 

коробок

0,38

38/100

2017,04 1726,66 290,38 47,96 766 656 110 18 179,3 68,13 3,97 1,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

9874

7026

31349

22 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 3,99

0,38*10,5

23 ТЕРр56-10-1

Редакция 

2014 г.

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,6619

66,19/100

346,47 346,47 229 229 36,28 24,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

3355

2387

10555

24 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,781042

0,6619*1,18

25 ТЕРр56-11-1

Редакция 

2014 г.

Снятие наличников 100 м 

наличнико

в

3,8

(2,1+2,1+0,8)*2*38/100

40,21 40,21 153 153 4,21 16

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

2242

1595

7053

26 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 1,52

3,8*0,4

27 ТЕР46-04-012-

02

Редакция 

2014 г.

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных 

без подоконных досок

100 м2 0,061

6,1/100

1938,91 1679,23 259,68 125,47 118 102 16 8 172,76 10,54 7,74 0,47

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

110%*0,9 * 0,85

70%*0,85 * 0,8

1946

1101

5287

28 ТЕРр56-3-2

Редакция 

2014 г.

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных 

зданиях

100 м2 0,076415

1,45*0,17*31/100

914,56 914,56 70 70 94,97 7,26

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

1025

730

3226

                           ПРОЕМЫ
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,267453

0,076415*3,5

30 ТЕРр59-3-1

Редакция 

2014 г.

Разборка металлических лестничных решеток при 

весе одного метра решетки: до 60 кг

100 м 

решетки

0,08

8/100

513,71 451,72 8,84 41 36 1 47,3 3,78

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

76%*0,85

60%*0,8

489

363

1640

31 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,2

0,08*2,5

32 ТЕРр59-4-1

Редакция 

2014 г.

Разборка поручней деревянных: прямой части 100 м 

поручня

0,08

8/100

133,43 133,43 11 11 13,25 1,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

76%*0,85

60%*0,8

149

111

491

33 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,0112

0,08*0,14

34 ТЕРр65-4-2

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: унитазов и писсуаров 100 

приборов

0,04

4/100

664,09 654,36 9,73 4,7 27 27 63,84 2,55 0,29 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

74%*0,85

50%*0,8

357

227

1151

35 ТССЦ-509-

9899

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,106

0.04*2.65

36 ТЕРр65-4-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: умывальников и раковин 100 

приборов

0,02

2/100

534,55 525,83 8,72 4,21 11 11 51,3 1,03 0,26 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

74%*0,85

50%*0,8

145

92

468

37 ТССЦ-509-

9899

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,0364

0.02*1.82

38 ТЕРр65-3-7

Редакция 

2014 г.

Снятие смесителя: без душевой сетки 100 шт. 

арматуры

0,02

2/100

378,63 376,28 2,35 1,13 8 8 36,71 0,73 0,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

74%*0,85

50%*0,8

106

67

341

                           ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

                           ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
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39 ТССЦ-509-

9899

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,0044

0.02*0.22

40 ТЕР20-06-019-

02 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Установка внутреннего блока 

настенного типа мощностью: до 5 кВт / С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

1 блок 3 15,05 12,73 2,32 45 38 7 0,956 2,87

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

782

451

2074

41 ТЕРм08-03-

572-03 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Блок управления шкафного 

исполнения или распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

1 шт. 4 19,46 8,29 11,17 0,49 78 33 45 2 0,696 2,78 0,03 0,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%*0,85

65%*0,8

594

383

1941

42 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,01528

4*3,82/1000

43 ТЕРр67-4-5

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 1,51

151/100

174,96 172,28 2,68 1,3 264 260 4 2 17,89 27,01 0,08 0,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

3979

2864

12332

44 ТЕРр67-4-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 1,29

(59+70)/100

54,72 54,72 71 71 5,84 7,53

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

1078

776

3346

                           КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

                           ЭЛЕКТРИКА
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45 ТЕРм10-04-

066-04 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Коробка кабельная соединительная 

или разветвительная

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

1 шт. 50 12,3 12,3 615 615 1,2 60

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

92%*0,85

65%*0,8

10108

6722

29756

46 ТЕРм08-02-

390-01 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Короба пластмассовые: шириной до 40 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

100 м 7,8

780/100

69,47 55,86 13,61 0,05 542 436 106 4,887 38,12 0,003 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%*0,85

65%*0,8

7400

4765

21966

47 ТЕРр67-3-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж кабеля 100 м 7,8

780/100

90,67 90,33 0,34 0,16 707 705 2 1 9,64 75,19 0,01 0,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

10721

7716

33267

48 ТЕРр65-19-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

100 шт. 0,36

36/100

1115,75 1040,6 75,15 36,31 402 375 27 13 110 39,6 2,24 0,81

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

74%*0,85

50%*0,8

5129

3262

16435

49 ТЕР16-04-002-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 20 мм / Д. 16 

ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ 

С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

100 м 

трубопрово

да

0,84

84/100

1904,98 906,3 998,68 87,02 1600 761 839 73 76,096 63,92 5,368 4,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

17164

9893

48095

                           ОТОПЛЕНИЕ
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50 ТЕР16-04-002-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 20 мм / 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

100 м 

трубопрово

да

0,44

44/100

1904,98 906,3 998,68 87,02 838 399 439 38 76,096 33,48 5,368 2,36

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

8994

5184

25203

51 ТЕР16-04-002-

02 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 25 мм / 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

100 м 

трубопрово

да

0,44

44/100

1326,81 712,89 613,92 53,17 584 314 270 23 59,856 26,34 3,28 1,44

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

6936

3998

19157

52 ТЕР16-04-002-

03 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ/ трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 32 мм 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

100 м 

трубопрово

да

0,92

92/100

937,68 580,26 357,42 30,6 863 534 329 28 48,72 44,82 1,888 1,74

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

11567

6667

31436
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53 ТЕР16-04-002-

04 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 40 мм / 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

100 м 

трубопрово

да

0,04

4/100

1222,18 773,68 448,5 38,26 49 31 18 2 64,96 2,6 2,36 0,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

680

392

1832

54 ТЕРм10-08-

001-05 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Приборы ПС на: 1 луч / ДЕМОНТАЖ МОДУЛЬ 

ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

1 шт. 83 6,41 6,33 0,08 532 525 7 0,54 44,82

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

60%*0,8

7503

5296

23875

55 ТЕРм10-08-

002-03 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Извещатель ПС автоматический: 

тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении / С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

подлежит дальнейшему использованию, без 

надобности хранения (перемещается в цеху на 

другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 

расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

1 шт. 75 14,53 14,32 0,21 1090 1074 16 1,008 75,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

60%*0,8

15350

10835

48854

                           ОПС
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56 ТЕРм10-08-

002-01 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Извещатель ПС автоматический: 

тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в 

нормальном исполнении / ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

подлежит дальнейшему использованию, без 

надобности хранения (перемещается в цеху на 

другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 

расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

1 шт. 3 5,89 5,83 0,06 18 18 0,504 1,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

60%*0,8

257

181

816

57 ТЕРм10-04-

101-15 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Транспарант световой (табло)/ 

"ВЫХОД" С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

подлежит дальнейшему использованию, без 

надобности хранения (перемещается в цеху на 

другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 

расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

1 шт. 3 13,87 13,87 42 42 1,2 3,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

92%*0,85

65%*0,8

691

459

2033

58 ТЕРм10-08-

005-02 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Провод двух- и трехжильный с 

разделительным основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: кирпичным / С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

подлежит дальнейшему использованию, без 

надобности хранения (перемещается в цеху на 

другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 

расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

100 м 10

1000/100

203,15 196,62 6,53 2032 1967 65 17,4 174

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

60%*0,8

28113

19844

89690

30803 28130 2669 246 2627,02 15,67

27520

321

36

6005

923

177

883

604

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   74% ФОТ (от 434)  (Поз. 34-39, 48)

   76% ФОТ (от 47)  (Поз. 30, 32)

   80% ФОТ (от 7506)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)

   82% ФОТ (от 1126)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   83% ФОТ (от 213)  (Поз. 13)

   85% ФОТ (от 1039)  (Поз. 43-44, 47)

   92% ФОТ (от 657)  (Поз. 45, 57) Страница 10
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447

109

15433

2582

16734

217

2178

698

7782

1546

2667

65

1581

60707 2116,86 15,33

14350 510,16 0,34

75057 2627,02 15,67

4

2669

28376

27520

16734

75057 2627,02 15,67

30803 28130 2669 246 2627,02 15,67

607306 591238 16043 5170 2627,02 15,67

491660

5738

638

107278

16495

3159

15778

10799

7993

1946

275715

46121

281408

3649

36632

11738

130848

26012

44844

1101

26584

1112495 2116,86 15,33

   95% ФОТ (от 471)  (Поз. 41, 46)

   110%*0,9 ФОТ (от 110)  (Поз. 27)

   118%*0,9 ФОТ (от 14532)  (Поз. 15, 17, 19)

   128%*0,9 ФОТ (от 2241)  (Поз. 40, 49-53)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 434)  (Поз. 34-39, 48)

   60% ФОТ (от 3631)  (Поз. 30, 32, 54-56, 58)

   62% ФОТ (от 1126)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   63%*0,85 ФОТ (от 14532)  (Поз. 15, 17, 19)

   65% ФОТ (от 2380)  (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)

   68% ФОТ (от 3922)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)

   70%*0,85 ФОТ (от 110)  (Поз. 27)

   83%*0,85 ФОТ (от 2241)  (Поз. 40, 49-53)

Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА. :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА.

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   74%*0,85 ФОТ (от 9122)  (Поз. 34-39, 48)

   76%*0,85 ФОТ (от 988)  (Поз. 30, 32)

   80%*0,85 ФОТ (от 157762)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)

   82%*0,85 ФОТ (от 23666)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   83%*0,85 ФОТ (от 4477)  (Поз. 13)

   85%*0,85 ФОТ (от 21838)  (Поз. 43-44, 47)

   92%*0,85 ФОТ (от 13809)  (Поз. 45, 57)

   95%*0,85 ФОТ (от 9899)  (Поз. 41, 46)

   110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2312)  (Поз. 27)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 305434)  (Поз. 15, 17, 19)

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 47101)  (Поз. 40, 49-53)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50%*0,8 ФОТ (от 9122)  (Поз. 34-39, 48)

   60%*0,8 ФОТ (от 76317)  (Поз. 30, 32, 54-56, 58)

   62%*0,8 ФОТ (от 23666)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 305434)  (Поз. 15, 17, 19)

   65%*0,8 ФОТ (от 50023)  (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)

   68%*0,8 ФОТ (от 82433)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)

   70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2312)  (Поз. 27)

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 47101)  (Поз. 40, 49-53)

Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА. :

  Итого Строительные работы
Страница 11
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267879 510,16 0,34

1380374 2627,02 15,67

25

16043

596408

491660

281408

1380374 2627,02 15,67

59 ТССЦпг-01-

01-01-041

Редакция 

2014 г.

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 108,9 48,81 5315 0,5777 62,91

НР 100%*0,85 от ФОТ

СП 60%*0,8 от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,85

60%*0,8

5315

5315 62,91

5315 62,91

5315 62,91

5315 62,91

5315 62,91

5315 62,91

5315 62,91

59108 62,91

59108 62,91

60 ТССЦпг-03-

21-01-010

Редакция 

2014 г.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 108,9 13,1 1427

НР 0%*0,85 от ФОТ

СП 0%*0,8 от ФОТ

Всего с НР и СП 1427

1427

1427

1427

1427

1427

1427

1427

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. МАНСАРДА.

                           Раздел 2. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Итого

    В том числе:

  Итого по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Итого

  Всего с учетом "Индекс к погрузке СМР=11,121"

    Справочно, в текущих ценах:

  Итого по разделу 2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА

                           Раздел 3. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

    В том числе:

  Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого Страница 12



Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14047

14047

61 ТЕР11-01-009-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых / Т. 50 ММ Х 2 СЛОЯ, ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ 100 ММ

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ УТЕПЛЕНИИ В 2 СЛОЯ ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

изолируем

ой 

поверхност

и

6,64

66,4/0,1/100

864,4 611,3 253,1 5,84 5740 4059 1681 39 56,76 376,89 0,36 2,39

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

93288

50562

254591

62 ТССЦ-104-

0504 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL / 

ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50

м3 68,392

66,4*1,03

547,86 37469

63 ТЕР11-01-009-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых / "ВЫНОС ПОЛА" Т. 100 ММ Х 2 

СЛОЯ, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ 200 ММ

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ УТЕПЛЕНИИ В 2 СЛОЯ ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

изолируем

ой 

поверхност

и

0,995

19,9/0,2/100

864,4 611,3 253,1 5,84 860 608 252 6 56,76 56,48 0,36 0,36

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

13983

7579

38147

64 ТССЦ-104-

0504 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL / 

ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50

м3 20,497

19,9*1,03

547,86 11229

65 ТЕР26-01-039-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо / СТЕН

1 м3 

изоляции

9,36 198,13 118,07 80,06 1854 1105 749 10,58 99,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,9 * 0,85

70%*0,85 * 0,8

20436

12716

65492

66 ТССЦ-104-

0504 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL / 

ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50

м3 9,5472

9,36*1,02

547,86 5231

  Всего с учетом "Индекс к перевозке СМР=9,844"

    Справочно, в текущих ценах:

  Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА

                           Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ

                           ДОЩАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА
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67 ТЕР26-01-055-

02

Редакция 

2014 г.

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

1 037,75 = 1 596,65 - 115 x 4,86

100 м2 

поверхност

и покрытия 

изоляции

7,058

705,8/100

1037,75 150,92 30,74 7324 1065 217 14,36 101,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,9 * 0,85

70%*0,85 * 0,8

19696

12256

97151

68 ТССЦ-101-

7198

Редакция 

2014 г.

ИЗОСПАН В м2 811,67

7,058*115

3,02 2451

69 ТЕР11-01-012-

03

Редакция 

2014 г.

Укладка лаг: по плитам перекрытий

1 350,87 = 2 148,60 + (0,41 - 0,82) x 1 945,70

100 м2 

пола

7,058

705,8/100

1350,87 366,34 38,32 2,92 9534 2586 270 21 35,74 252,25 0,18 1,27

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

59331

32158

197833

70 ТЕР11-01-033-

02 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм / Т. 

40 ММ

1 127,20 = 7 624,93 - 3,71 x 1 751,41

100 м2 

покрытия

7,058

705,8/100

1127,2 683,78 166,82 12,32 7956 4826 1177 87 66,71 470,84 0,76 5,36

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

111918

60660

310296

71 ТССЦ-203-

0346 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из 

древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 

35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм / 

ТОЛЩИНОЙ 40 ММ

м3 14,85709

7,058*0,5*4,21

1751,41 26021

72 ТЕР26-02-014-

01

Редакция 

2014 г.

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 

мансард и элементов кровли составом «АТТИК»

100 м2 

обрабатыва

емой 

поверхност

и

12,18

(137+709+372)/100

3495,94 456,86 154,66 42581 5565 1884 41,42 504,5

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,9 * 0,85

70%*0,85 * 0,8

102904

64029

535530

73 ТЕР11-01-053-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью: до 20 м2 / ГВЛ

959,66 = 6 257,82 - 1,24 x 4 272,71

100 м2 

пола

0,33

33/100

959,66 367,66 559,91 80,94 317 121 185 27 37,44 12,36 6,7 2,21

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

3422

1855

9657

                           3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 1
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74 ТССЦ-101-

2515 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Листы гипсоволокнистые малоформатные 

влагостойкие 1500х1200х10 мм / Т. 9,5 ММ

м2 33,99

33*1,03

28,83 980

75 ТЕР06-01-015-

10

Редакция 

2014 г.

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0396

33*1,2/1000

526,86 134,49 50,41 2,59 21 5 2 12,64 0,5 0,16 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

65%*0,85 * 0,8

101

56

389

76 ТССЦ-101-

6042

Редакция 

2014 г.

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 

4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм / ВЕС 1М2 - 1,2 КГ

м2 33 7,54 249

77 ТЕР11-01-011-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Т. 

40 ММ

100 м2 

стяжки

0,33

33/100

1918,12 377,32 49,14 20,59 633 125 16 7 39,51 13,04 1,27 0,42

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

3026

1640

10893

78 ТЕР11-01-011-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=4 ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к 

расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

100 м2 

стяжки

0,33

33/100

1538,72 19,12 34,88 13,6 508 6 12 4 2 0,66 0,84 0,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

237

129

3670

79 ТЕР13-03-006-

02 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Гидроизоляция поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций в два слоя защитными 

покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной / 

ФЛЭХЕНДИХТ, 9,6 М2 - 300 ММ НА СТЕНЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ

100 м2 

поверхност

и

0,426

(33+9,6)/100

227,53 214 13,53 97 91 6 19,87 8,46

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%*0,9 * 0,85

70%*0,85 * 0,8

1520

1051

4826

80 ТССЦ-101-

2386

Редакция 

2014 г.

Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ / 

СРЕДНИЙ РАСХОД ДЛЯ ГЛАДКИХ ОСНОВАНИЙ 

0,85 КГ/М2 ПРИ 2-Х СЛОЙНОМ НАНЕСЕНИИ

кг 36,21

42,6*0,85

39,07 1415

81 ТЕР11-01-011-

09

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа 

"Ветонит" 3000, толщиной 3 мм / Т. 4 ММ

100 м2 

стяжки

0,33

33/100

4651,15 314,98 15,07 0,98 1535 104 5 30,73 10,14 0,07 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

2373

1286

15144
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82 ТЕР11-01-011-

11

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09

100 м2 

стяжки

0,33

33/100

1354,39 23,88 2,16 0,28 447 8 1 2,33 0,77 0,02 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

178

96

3211

83 ТЕР11-01-027-

06

Редакция 

2014 г.

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из 

плиток: гладких неглазурованных керамических для 

полов одноцветных

100 м2 

покрытия

0,33

33/100

11204,29 1258,89 162,74 60,47 3697 415 54 20 119,78 39,53 4,22 1,39

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

9928

5381

45951

84 ТЕР11-01-053-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью: до 20 м2

959,66 = 6 257,82 - 1,24 x 4 272,71

100 м2 

пола

5,935

593,5/100

959,66 367,66 559,91 80,94 5696 2182 3323 480 37,44 222,21 6,7 39,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

61486

33326

173712

85 ТССЦ-102-

0579 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Фанера общего назначения из шпона лиственных 

пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 

2/4, толщина 15 мм / Т. 16 ММ

м3 9,78088

593,5*0,016*1,03

4299,38 42052

86 ТЕР11-01-036-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 100 м2 

покрытия

5,935

593,5/100

1044,1 423,58 73,23 5,67 6197 2514 435 34 42,4 251,64 0,35 2,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

58026

31450

173841

87 ТССЦ-101-

4201

Редакция 

2014 г.

Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ 

PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. 

безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

м2 605,37

5,935*102

124,7 75490

88 ТЕР11-01-053-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью: до 20 м2

959,66 = 6 257,82 - 1,24 x 4 272,71

100 м2 

пола

0,08

8/100

959,66 367,66 559,91 80,94 77 29 45 6 37,44 3 6,7 0,54

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

811

440

2301

89 ТССЦ-102-

0579 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Фанера общего назначения из шпона лиственных 

пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 

2/4, толщина 15 мм / Т. 16 ММ

м3 0,13184

8*0,016*1,03

4299,38 567

                           3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 2

                           3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 4
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90 ТЕР11-01-047-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 60х60 см

100 м2 

покрытия

0,08

8/100

25818,43 2469,01 27,41 20,88 2065 198 2 2 234,92 18,79 1,72 0,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

4568

2476

23529

91 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,00104

8*0,13/1000

18823,15 20

92 ТССЦ-203-

0516

Редакция 

2014 г.

Рейки деревянные 8х18 мм м3 0,0008

0,08*0,01

2317,75 2

300315 25612 10316 733 2442,44 56,24

306738 29454 12897 916 2808,81 70,3

6423 3842 2579 183 366,366 14,06

31747

85

8006

6

23650

18978

3

5355

13620

287540 1987,89 70,29

69382 810,61

281 0,58 0,01

260 9,73

357463 2808,81 70,3

264387

12897

30370

31747

18978

357463 2808,81 70,3

300315 25612 10316 733 2442,44 56,24

306738 29454 12897 916 2808,81 70,3

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 65, 67-68, 72, 75-76, 79)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,9 ФОТ (от 105)  (Поз. 79)

   100%*0,9 ФОТ (от 8895)  (Поз. 65, 67-68, 72)

   105%*0,9 ФОТ (от 6)  (Поз. 75-76)

   123%*0,9 ФОТ (от 21364)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,85 ФОТ (от 6)  (Поз. 75-76)

   70%*0,85 ФОТ (от 9000)  (Поз. 65, 67-68, 72, 79)

   75%*0,85 ФОТ (от 21364)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)

Итоги по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :

  Полы

  Теплоизоляционные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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6423 3842 2579 183 366,366 14,06

2351651 619064 77524 19252 2808,81 70,3

567155

1520

143021

101

422513

319102

56

90042

229004

2517658 1987,89 70,29

713477 810,61

1947 0,58 0,01

4826 9,73

3237908 2808,81 70,3

1655063

77524

638316

567155

319102

3237908 2808,81 70,3

93 ТЕР10-05-001-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство перегородок из гипсокартонных листов 

(ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 

обеих сторон (С 111): глухих

100 м2 

перегородо

к (за 

вычетом 

проемов)

4,72

472/100

9663,41 1068,2 35,38 45611 5042 167 98 462,56

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

110005

52206

538246

94 ТССЦ-104-

0099 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, 

толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК

м2 486,16

4,72*103

21,23 10321

95 ТЕР10-05-001-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство перегородок из гипсокартонных листов 

(ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 

обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом

100 м2 

перегородо

к (за 

вычетом 

проемов)

1,18

118/100

10836,55 1122,7 46,87 12787 1325 55 103 121,54

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

28914

13722

146490

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 65, 67-68, 72, 75-76, 79)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2207)  (Поз. 79)

   100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 186955)  (Поз. 65, 67-68, 72)

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 126)  (Поз. 75-76)

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 449028)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 126)  (Поз. 75-76)

   70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 189162)  (Поз. 65, 67-68, 72, 79)

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 449028)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92)

Итоги по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :

  Полы

  Теплоизоляционные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ

                           Раздел 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
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96 ТССЦ-104-

0099 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, 

толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК

м2 121,54

1,18*103

21,23 2580

97 ТЕР10-06-031-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов 

(ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 

обеих сторон (С 361): глухих

100 м2 

перегородо

к (за 

вычетом 

проемов)

0,94

94/100

12885,96 1133,6 35,38 12113 1066 33 104 97,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

23261

11039

129262

98 ТССЦ-104-

0099 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, 

толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК

м2 96,82

0,94*103

21,23 2055

99 ТЕР10-06-031-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов 

(ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 

обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом

100 м2 

перегородо

к (за 

вычетом 

проемов)

0,24

24/100

14281,56 1177,2 46,87 3428 283 11 108 25,92

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

6166

2926

35626

100 ТССЦ-104-

0099 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, 

толщина 50 мм / ЭКОВЕР АКУСТИК

м2 24,72

0,24*103

21,23 525

101 ТЕР10-05-008-

03

Редакция 

2014 г.

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 

металлическому каркасу из потолочного профиля 

гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 

дверным проемом

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

0,925

92,5/100

7251,66 882,9 32,28 6708 817 30 81 74,93

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

17835

8464

82974

96128 8533 296 782,71

97482 9813 370 900,12

1354 1280 74 117,4065

10421

10421

5255

5255

97677 900,12

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   118%*0,9 ФОТ (от 9813)  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   63%*0,85 ФОТ (от 9813)  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)

Итоги по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ :

  Деревянные конструкции
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15481

113158 900,12

87299

370

9813

10421

5255

113158 900,12

96128 8533 296 782,71

97482 9813 370 900,12

1354 1280 74 117,4065

754966 206250 2224 900,12

186182

186182

88358

88358

932595 900,12

96911

1029506 900,12

546492

2224

206250

186182

88358

1029506 900,12

102 ТЕР07-05-016-

03 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Устройство металлических ограждений: с поручнями 

из поливинилхлорида / ТОЛЬКО ПОРУЧЕНЬ 

ПРИСТЕННЫЙ

2 690,30 = 26 935,87 - 2,09 x 11 600,75

100 м 

ограждени

я

0,08

8/100

2690,3 709,75 355,7 6,65 215 57 28 1 62,81 5,02 0,41 0,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

155%*0,9 * 0,85

100%*0,85 * 0,8

1670

957

5038

103 ТЕР07-05-016-

04 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Устройство металлических ограждений: без поручней 

/ ТОЛЬКО ПОРУЧЕНЬ ПРИСТЕННЫЙ

1 106,04 = 25 351,61 - 2,09 x 11 600,75

100 м 

ограждени

я

-0,08

-8/100

1106,04 515,85 330,1 6,16 -88 -41 -26 45,65 -3,65 0,38 -0,03

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 206250)  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 206250)  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101)

Итоги по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ :

  Деревянные конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

                           Раздел 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

155%*0,9 * 0,85

100%*0,85 * 0,8

-1172

-672

-3161

104 ПРАЙС

Редакция 

2014 г.

ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 201 (ПОРУЧЕНЬ 

ПРИСТЕННЫЙ)

МП 8 575,72

3780/1,18/

6,260*1,02

*1,103

4606

4733 16 2 1 1,37

4736 18 3 1 1,58

3 2 0,2055

27

27

16

16

173 1,58

4606

4779 1,58

4715

3

19

27

16

4779 1,58

4733 16 2 1 1,37

4736 18 3 1 1,58

3 2 0,2055

29912 378 18 21 1,58

473

473

271

271

1822 1,58

28834

30656 1,58

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 102-103)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   155%*0,9 ФОТ (от 19)  (Поз. 102-103)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 19)  (Поз. 102-103)

Итоги по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ :

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Отделочные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 102-103)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 399)  (Поз. 102-103)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 399)  (Поз. 102-103)

Итоги по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ :

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Отделочные работы

  Итого

    В том числе:
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29516

18

399

473

271

30656 1,58

105 ТЕР10-01-034-

06

Редакция 

2014 г.

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

100 м2 

проемов

0,0608

(3,04*2)/100

8408,94 1531,52 573,66 10,7 511 93 35 1 145,72 8,86 0,66 0,04

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

2049

972

7932

106 ТССЦ-203-

0986

Редакция 

2014 г.

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой 

и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм), площадью до 3 м2

м2 6,08

0,0608*100

1627,91 9898

107 ТЕР15-01-050-

04

Редакция 

2014 г.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 

бумажно-слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее

100 м2 

облицовки

0,017

(1,45*2+2,1)*2*0,17/100

12099,08 1836,16 64,42 1,3 206 31 1 166,47 2,83 0,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

608

283

2743

108 ТЕР10-01-033-

02

Редакция 

2014 г.

Установка деревянных подоконных досок в каменных 

стенах высотой проема: до 2 м

100 м2 

проемов

0,678745

1,45*1,51*31/100

2086,89 687,36 88,96 3,24 1416 467 60 2 66,22 44,95 0,2 0,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

10246

4862

32411

109 ТССЦ-203-

0376 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Доски подоконные из древесины облицованные 

сверхтвердой древесноволокнистой плитой или 

водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, 

шириной 200 мм / 170 ММ

м 44,95

1,45*31

72,93 3278

110 ТЕР15-04-025-

05 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: 

заполнений оконных проемов / ПОДОКОННИК

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

0,0775

0,25*31/100

2304,49 1510,74 11,4 0,16 179 117 1 138,6 10,74 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2279

1061

6565

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

                           Раздел 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

                           ОКНА

                           ДВЕРИ
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111 ТЕР10-01-039-

01

Редакция 

2014 г.

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,567

(1,89*29+1,89)/100

5745,19 1150,21 1913,7 183,98 3258 652 1085 104 104,28 59,13 11,35 6,44

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

16696

7924

58056

112 ТССЦ-101-

0889

Редакция 

2014 г.

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

компл. 30

29+1

118,01 3540

113 ТССЦ-203-

8095

Редакция 

2014 г.

Блоки дверные внутренние однопольные глухие 

шлифованные, из массива сосны, тонированные

м2 56,7

1,89*29+1,89

1058,22 60001

114 ТЕР10-01-047-

01

Редакция 

2014 г.

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,1008

1,68*6/100

13367,73 2138,64 662,85 17,02 1347 216 67 2 201 20,26 1,05 0,11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

4762

2260

19400

115 ТССЦ-203-

0652

Редакция 

2014 г.

Блоки дверные входные пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без 

стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2

м2 10,08

0,1008*100

2053,04 20695

116 ТЕР09-04-012-

01

Редакция 

2014 г.

Установка металлических дверных блоков в готовые 

проемы

1 м2 

проема

4,2

2,1*2

74,74 28,58 24,83 314 120 104 2,4 10,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%*0,9 * 0,85

85%*0,85 * 0,8

1997

1676

7917

117 ТССЦ-206-

0416 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Двери распашные с притвором, одинарные, под 

частично остекленные полотна однопольные с 

порогом ДАЧ 21-10П / ГЛУХИЕ

шт. 2 4787,09 9574

118 ТЕР09-04-012-

02

Редакция 

2014 г.

Установка дверного доводчика к металлическим 

дверям

1 шт. 2 16,93 13,22 2,95 34 26 6 1,11 2,22

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%*0,9 * 0,85

85%*0,85 * 0,8

434

365

1491

119 ТССЦ-101-

6899

Редакция 

2014 г.

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 

приводом (нагрузка до 90 кг)

шт. 2 201,04 402

                           СТАЛЬНЫЕ БЛОКИ ИЗ РЕШЕТОК
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120 ТЕР09-06-001-

02

Редакция 

2014 г.

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкци

й

0,045962

((2,1*2+0,9)*3,9+(5*2,1

+13*0,9)*0,888+(0,45*0,

45*31,4))/1000

809,48 520,6 182,26 1,95 37 24 8 50,79 2,33 0,12 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

90%*0,9 * 0,85

85%*0,85 * 0,8

406

340

1426

121 ТССЦ-201-

8063

Редакция 

2014 г.

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 

сборочной единицы до 0,1 т решетчатые

т 0,045962

((2,1*2+0,9)*3,9+(5*2,1

+13*0,9)*0,888+(0,45*0,

45*31,4))/1000

12301,82 565

122 ТЕР07-05-007-

10

Редакция 

2014 г.

Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. 

сборных 

конструкци

й

0,03

3/100

1650,08 185,08 1290,99 147,19 50 6 39 4 17,61 0,53 9,08 0,27

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

155%*0,9 * 0,85

100%*0,85 * 0,8

299

171

943

123 ТССЦ-403-

0447

Редакция 

2014 г.

Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 

1.038.1-1 вып. 1)

шт. 2 36,84 74

124 ТССЦ-403-

0446

Редакция 

2014 г.

Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), 

объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 

1.038.1-1 вып. 1)

шт. 1 23,37 23

115402 1752 1406 113 161,93 7,01

116018 2015 1759 141 186,22 8,76

616 263 352 28 24,2895 1,7525

2225

159

161

1888

17

1183

79

952

142

10

107310 153,18 8,41

648 15,61

11283 16,82 0,01

                           ДВЕРНОЙ ПРОЕМ ПР-1

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 105-106, 108-109, 111-115, 107, 110, 116-124)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,9 ФОТ (от 196)  (Поз. 116-121)

   105%*0,9 ФОТ (от 170)  (Поз. 107, 110)

   118%*0,9 ФОТ (от 1778)  (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)

   155%*0,9 ФОТ (от 12)  (Поз. 122-124)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 ФОТ (от 170)  (Поз. 107, 110)

   63%*0,85 ФОТ (от 1778)  (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)

   85%*0,85 ФОТ (от 196)  (Поз. 116-121)

   100%*0,85 ФОТ (от 12)  (Поз. 122-124)

Итоги по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Строительные металлические конструкции
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185 0,61 0,34

119426 186,22 8,76

112244

1759

2156

2225

1183

119426 186,22 8,76

115402 1752 1406 113 161,93 7,01

116018 2015 1759 141 186,22 8,76

616 263 352 28 24,2895 1,7525

755574 42352 10574 2963 186,22 8,76

39740

2837

2870

33734

299

19897

1336

16009

2381

171

727570 153,18 8,41

9268 15,61

76822 16,82 0,01

1551 0,61 0,34

815211 186,22 8,76

702648

10574

45315

39740

19897

815211 186,22 8,76

125 ТЕР15-01-047-

15

Редакция 

2014 г.

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 

поверхност

и 

облицовки

5,924

592,4/100

6012,57 1157,8 598,81 12,32 35618 6859 3547 73 102,46 606,97 0,76 4,5

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 105-106, 108-109, 111-115, 107, 110, 116-124)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4120)  (Поз. 116-121)

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3573)  (Поз. 107, 110)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 37370)  (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)

   155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 252)  (Поз. 122-124)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3573)  (Поз. 107, 110)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 37370)  (Поз. 105-106, 108-109, 111-115)

   85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4120)  (Поз. 116-121)

   100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 252)  (Поз. 122-124)

Итоги по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

                           Раздел 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44

                           ПОТОЛОК
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Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

134707

62721

547698

126 ТЕР15-04-027-

05

Редакция 

2014 г.

Третья шпатлевка при высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленных под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

14,916

1491,6/100

584,59 137,05 4,02 0,16 8720 2044 60 2 11,99 178,84 0,01 0,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

39742

18504

149526

127 ТЕР15-04-006-

03

Редакция 

2014 г.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

14,916

1491,6/100

77,55 75,72 1,57 0,16 1157 1129 23 2 6,55 97,7 0,01 0,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

21964

10227

59677

128 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,193908

14,916*0,013

18823,15 3650

129 ТЕР15-06-001-

04

Редакция 

2014 г.

Оклейка обоями стен по листовым материалам, 

гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: 

простыми и средней плотности / ПОД ПОКРАСКУ

350,72 = 766,99 - 1,13 x 368,38

100 м2 

оклеиваемо

й и 

обиваемой 

поверхност

и

14,916

1491,6/100

350,72 294,09 1,57 0,16 5231 4387 23 2 27,64 412,28 0,01 0,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

85224

39681

236254

130 ТССЦ-101-

3925 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Обои виниловые моющиеся BG / ПОД ПОКРАСКУ м2 1685,508

14,916*1,13*100

14,05 23681

131 ТЕР15-06-004-

01

Редакция 

2014 г.

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками / НА 2 РАЗА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

поверхност

и стен

14,916

1491,6/100

193,74 193,74 2890 2890 16,76 249,99

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

56118

26129

152111

132 ТССЦ-101-

0339

Редакция 

2014 г.

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 

светло-палевая

т 0,477312

14,916*0,032

24200,99 11551

                           СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ
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133 ТЕР10-01-060-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ 

ДОСКА

89,21 = 644,73 - 112 x 4,96

100 м 

коробок 

блоков

5,93

593/100

89,21 76,79 4,92 529 455 29 7,82 46,37

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

9922

4709

26121

134 ТССЦ-101-

3425 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 

мм / 2050Х195Х16

м2 129,5112

593*0,195*1,12

47,24 6118

135 ТЕР11-01-040-

03

Редакция 

2014 г.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 

плинтуса

6,17

617/100

1415,05 73,46 15,11 8731 453 93 6,66 41,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

10303

5585

78773

107876 18217 3775 79 1633,24 4,95

111551 20949 4718 99 1878,23 6,19

3675 2733 944 20 244,986 1,2375

20036

18904

555

577

9964

9352

280

332

120613 1777,65 6,19

13381 47,25

7557 53,33

141551 1878,23 6,19

85884

4718

21048

20036

9964

141551 1878,23 6,19

107876 18217 3775 79 1633,24 4,95

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 125-127, 129-132, 128, 135, 133-134)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 20004)  (Поз. 125-127, 129-132)

   118%*0,9 ФОТ (от 523)  (Поз. 133-134)

   123%*0,9 ФОТ (от 521)  (Поз. 128, 135)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 ФОТ (от 20004)  (Поз. 125-127, 129-132)

   63%*0,85 ФОТ (от 523)  (Поз. 133-134)

   75%*0,85 ФОТ (от 521)  (Поз. 128, 135)

Итоги по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44 :

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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111551 20949 4718 99 1878,23 6,19

3675 2733 944 20 244,986 1,2375

1006297 440305 28359 2081 1878,23 6,19

357947

337722

9922

10303

167540

157246

4709

5585

1365743 1777,65 6,19

101622 47,25

64419 53,33

1531784 1878,23 6,19

537633

28359

442386

357947

167540

1531784 1878,23 6,19

136 ТЕР15-01-047-

15

Редакция 

2014 г.

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 

поверхност

и 

облицовки

0,123

12,3/100

6012,57 1157,8 598,81 12,32 740 142 74 2 102,46 12,6 0,76 0,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2803

1305

11373

137 ТЕР15-04-027-

05

Редакция 

2014 г.

Третья шпатлевка при высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленных под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

0,3978

39,78/100

584,59 137,05 4,02 0,16 233 55 2 11,99 4,77 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

1064

495

4003

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 125-127, 129-132, 128, 135, 133-134)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 420444)  (Поз. 125-127, 129-132)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10992)  (Поз. 133-134)

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10950)  (Поз. 128, 135)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 420444)  (Поз. 125-127, 129-132)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10992)  (Поз. 133-134)

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10950)  (Поз. 128, 135)

Итоги по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44 :

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМЕЩЕНИЯ 1-4, 6-12, 14-16, 19, 21, 22, 27-35, 39, 40, 44

                           Раздел 9. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 17

                           ПОТОЛОК

                           СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ
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138 ТЕР15-04-006-

03

Редакция 

2014 г.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

0,3978

39,78/100

77,55 75,72 1,57 0,16 31 30 1 6,55 2,61 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

591

275

1608

139 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,005171

0,3978*0,013

18823,15 97

140 ТЕР15-06-001-

04 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Оклейка обоями стен по листовым материалам, 

гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: 

простыми и средней плотности / СТЕКЛООБОЯМИ 

ПОД ПОКРАСКУ

300,14 = 766,99 - 0,0015 x 33 719,00 - 1,13 x 368,38

100 м2 

оклеиваемо

й и 

обиваемой 

поверхност

и

0,3978

39,78/100

300,14 294,09 1,57 0,16 119 117 1 27,64 11 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2279

1061

6189

141 ТССЦ-101-

3581

Редакция 

2014 г.

Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI 

QUICK / СРЕДНИЙ РАСХОД 0,23 КГ/М2

кг 0,5967

0,3978*0,0015*1000

34,53 21

142 ТССЦ-101-

3928

Редакция 

2014 г.

Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя м2 44,9514

0,3978*113

17,53 788

143 ТЕР15-06-004-

01

Редакция 

2014 г.

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками / НА 2 РАЗА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

поверхност

и стен

0,3978

39,78/100

193,74 193,74 77 77 16,76 6,67

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

1503

700

4074

144 ТССЦ-101-

0339

Редакция 

2014 г.

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 

светло-палевая

т 0,01273

0,3978*0,032

24200,99 308

145 ТЕР10-01-060-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ 

ДОСКА

89,21 = 644,73 - 112 x 4,96

100 м 

коробок 

блоков

0,147

14,7/100

89,21 76,79 4,92 13 11 1 7,82 1,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

246

117

648
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146 ТССЦ-101-

3425 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 

мм / 2050Х195Х16

м2 3,21048

14,7*0,195*1,12

47,24 152

147 ТЕР11-01-040-

03

Редакция 

2014 г.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 

плинтуса

0,16

16/100

1415,05 73,46 15,11 226 12 2 6,66 1,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

277

150

2066

2805 444 81 2 39,87 0,09

2893 511 102 3 45,85 0,11

88 67 20 5,9805 0,0225

489

460

14

15

244

228

7

9

3088 43,3 0,11

350 1,23

188 1,32

3626 45,85 0,11

2280

102

514

489

244

3626 45,85 0,11

2805 444 81 2 39,87 0,09

2893 511 102 3 45,85 0,11

88 67 20 5,9805 0,0225

25626 10740 613 63 45,85 0,11

8745

8222

246

277

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 136-138, 140-144, 139, 147, 145-146)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 487)  (Поз. 136-138, 140-144)

   118%*0,9 ФОТ (от 13)  (Поз. 145-146)

   123%*0,9 ФОТ (от 14)  (Поз. 139, 147)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 ФОТ (от 487)  (Поз. 136-138, 140-144)

   63%*0,85 ФОТ (от 13)  (Поз. 145-146)

   75%*0,85 ФОТ (от 14)  (Поз. 139, 147)

Итоги по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 17 :

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 17

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 136-138, 140-144, 139, 147, 145-146)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10236)  (Поз. 136-138, 140-144)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 273)  (Поз. 145-146)

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 294)  (Поз. 139, 147)
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4095

3828

117

150

34193 43,3 0,11

2673 1,23

1600 1,32

38466 45,85 0,11

14273

613

10803

8745

4095

38466 45,85 0,11

148 ТЕР15-01-047-

16

Редакция 

2014 г.

Устройство: потолков реечных алюминиевых 100 м2 

поверхност

и 

облицовки

0,285

28,5/100

35845,81 1224,47 241,04 4,05 10216 349 69 1 108,36 30,88 0,25 0,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

6787

3160

80227

149 ТССЦ-206-

1338

Редакция 

2014 г.

Уголок декоративный (пристенный) м 145,6

130*1,12

5,52 804

150 ТЕР15-04-027-

05

Редакция 

2014 г.

Третья шпатлевка при высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленных под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

1,52

152/100

584,59 137,05 4,02 0,16 889 208 6 11,99 18,22 0,01 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

4035

1879

15211

151 ТЕР15-04-006-

03

Редакция 

2014 г.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

1,52

152/100

77,55 75,72 1,57 0,16 118 115 2 6,55 9,96 0,01 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2228

1037

6063

152 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,01976

1,52*0,013

18823,15 372

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10236)  (Поз. 136-138, 140-144)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 273)  (Поз. 145-146)

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 294)  (Поз. 139, 147)

Итоги по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 17 :

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 17

                           Раздел 10. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38

                           ПОТОЛОК

                           СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ
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153 ТЕР15-01-019-

05 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на клее из 

сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 

поверхност

и 

облицовки

1,52

152/100

11952,94 1761,16 32,9 21,05 18168 2677 50 32 159,67 242,7 1,65 2,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

52657

24518

238929

30567 3349 127 33 301,76 2,62

31101 3851 159 41 347,02 3,28

534 502 32 8 45,264 0,655

3678

3678

1820

1820

36227 347,02 3,28

372

36599 347,02 3,28

27091

159

3892

3678

1820

36599 347,02 3,28

30567 3349 127 33 301,76 2,62

31101 3851 159 41 347,02 3,28

534 502 32 8 45,264 0,655

251486 80940 956 862 347,02 3,28

65707

65707

30594

30594

345458 347,02 3,28

2329

347787 347,02 3,28

169590

956

81802

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 148-151, 153)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 3892)  (Поз. 148-151, 153)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 ФОТ (от 3892)  (Поз. 148-151, 153)

Итоги по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38 :

  Отделочные работы

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 148-151, 153)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 81802)  (Поз. 148-151, 153)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 81802)  (Поз. 148-151, 153)

Итоги по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38 :

  Отделочные работы

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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65707

30594

347787 347,02 3,28

154 ТЕР20-06-019-

02

Редакция 

2014 г.

Установка внутреннего блока настенного типа 

мощностью: до 5 кВт  / РАНЕЕ 

ДЕМОНТИРОВАННЫЕ

1 блок 3 39,67 31,83 5,79 119 95 17 2,39 7,17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

2243

1293

5997

119 95 17 7,17

137 109 21 8,25

18 14 4 1,0755

126

126

77

77

340 8,25

340 8,25

7

21

109

126

77

340 8,25

119 95 17 7,17

137 109 21 8,25

18 14 4 1,0755

2461 2291 126 8,25

2243

2243

1293

1293

5997 8,25

5997 8,25

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 10 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЯ 23-26, 36-38

                           Раздел 11. ПРОЧЕЕ

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 154)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 ФОТ (от 109)  (Поз. 154)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 ФОТ (от 109)  (Поз. 154)

Итоги по разделу 11 ПРОЧЕЕ :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 11 ПРОЧЕЕ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 154)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2291)  (Поз. 154)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2291)  (Поз. 154)

Итоги по разделу 11 ПРОЧЕЕ :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого
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44

126

2291

2243

1293

5997 8,25

695490 86148 18689 1207 8060,42 86,58

708199 94851 22695 1447 8865,99 104,31

12709 8703 4005 240 805,5735 17,7275

96269

321

36

6005

923

177

883

244

604

447

8006

23210

109

28312

24242

2707

43

54271

217

11479

2178

698

14276

1546

3

2667

5420

13961

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 11 ПРОЧЕЕ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146, 154, 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 

135, 139, 147, 152, 65, 67-68, 72, 75-76, 79, 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153, 116-121)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   74% ФОТ (от 434)  (Поз. 34-39, 48)

   76% ФОТ (от 47)  (Поз. 30, 32)

   80% ФОТ (от 7506)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)

   82% ФОТ (от 1126)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   83% ФОТ (от 213)  (Поз. 13)

   85% ФОТ (от 1039)  (Поз. 43-44, 47)

   90%*0,9 ФОТ (от 301)  (Поз. 79, 116-121)

   92% ФОТ (от 657)  (Поз. 45, 57)

   95% ФОТ (от 471)  (Поз. 41, 46)

   100%*0,9 ФОТ (от 8895)  (Поз. 65, 67-68, 72)

   105%*0,9 ФОТ (от 24560)  (Поз. 75-76, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)

   110%*0,9 ФОТ (от 110)  (Поз. 27)

   118%*0,9 ФОТ (от 26659)  (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)

   123%*0,9 ФОТ (от 21899)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)

   128%*0,9 ФОТ (от 2350)  (Поз. 40, 49-53, 154)

   155%*0,9 ФОТ (от 31)  (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 434)  (Поз. 34-39, 48)

   55%*0,85 ФОТ (от 24554)  (Поз. 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)

   60% ФОТ (от 3631)  (Поз. 30, 32, 54-56, 58)

   62% ФОТ (от 1126)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   63%*0,85 ФОТ (от 26659)  (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)

   65% ФОТ (от 2380)  (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)

   65%*0,85 ФОТ (от 6)  (Поз. 75-76)

   68% ФОТ (от 3922)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)

   70%*0,85 ФОТ (от 9110)  (Поз. 27, 65, 67-68, 72, 79)

   75%*0,85 ФОТ (от 21899)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152) Страница 34



Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1658

142

26

844389 8355,83 103,97

14350 510,16 0,34

858739 8865,99 104,31

583911

22695

96298

96269

54271

858739 8865,99 104,31

695490 86148 18689 1207 8060,42 86,58

708199 94851 22695 1447 8865,99 104,31

12709 8703 4005 240 805,5735 17,7275

5792025 1993579 136420 30412 8865,99 104,31

1719871

5738

638

107278

16495

3159

15778

4357

10799

7993

143021

414639

1946

505799

433094

48365

772

912566

3649

193012

36632

   83%*0,85 ФОТ (от 2350)  (Поз. 40, 49-53, 154)

   85%*0,85 ФОТ (от 196)  (Поз. 116-121)

   100%*0,85 ФОТ (от 31)  (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146, 154, 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 

135, 139, 147, 152, 65, 67-68, 72, 75-76, 79, 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153, 116-121)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   74%*0,85 ФОТ (от 9122)  (Поз. 34-39, 48)

   76%*0,85 ФОТ (от 988)  (Поз. 30, 32)

   80%*0,85 ФОТ (от 157762)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 54-56, 58)

   82%*0,85 ФОТ (от 23666)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

   83%*0,85 ФОТ (от 4477)  (Поз. 13)

   85%*0,85 ФОТ (от 21838)  (Поз. 43-44, 47)

   90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6327)  (Поз. 79, 116-121)

   92%*0,85 ФОТ (от 13809)  (Поз. 45, 57)

   95%*0,85 ФОТ (от 9899)  (Поз. 41, 46)

   100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 186955)  (Поз. 65, 67-68, 72)

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 516202)  (Поз. 75-76, 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)

   110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2312)  (Поз. 27)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 560318)  (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 460273)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 49392)  (Поз. 40, 49-53, 154)

   155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 651)  (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50%*0,8 ФОТ (от 9122)  (Поз. 34-39, 48)

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 516076)  (Поз. 104, 107, 110, 125-127, 129-132, 136-138, 140-144, 148-151, 153)

   60%*0,8 ФОТ (от 76317)  (Поз. 30, 32, 54-56, 58) Страница 35



Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11738

240040

26012

56

44844

91143

234739

27877

2381

443

8222996 8355,83 103,97

267879 510,16 0,34

8490875 8865,99 104,31

3655284

136420

2023991

1719871

912566

8490875 8865,99 104,31

1528358

10019233 8865,99 104,31

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 460273)  (Поз. 61-64, 66, 69-71, 73-74, 77-78, 80-92, 128, 135, 139, 147, 152)

   62%*0,8 ФОТ (от 23666)  (Поз. 21, 23, 25, 28)

      ФОТ

      Накладные расходы

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 560318)  (Поз. 15, 17, 19, 93, 95, 97, 99, 101, 105-106, 108-109, 111-115, 133-134, 145-146)

   65%*0,8 ФОТ (от 50023)  (Поз. 13, 41, 46, 43-44, 47, 45, 57)

   65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 126)  (Поз. 75-76)

   68%*0,8 ФОТ (от 82433)  (Поз. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 42)

   70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 191474)  (Поз. 27, 65, 67-68, 72, 79)

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  ИТОГО по смете

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 49392)  (Поз. 40, 49-53, 154)

   85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4120)  (Поз. 116-121)

   100%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 651)  (Поз. 94, 96, 98, 100, 102-103, 122-124)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Итого

    Справочно, в текущих ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы
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