
Гранд-СМЕТА

Приложение № 2.5 к Техническому заданию

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Архитектурно-строительные решения, шифр 09-2016-1-АС

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ ОКТЯБРЬ 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр57-2-3

Редакция 

2014 г.

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 

покрытия

0,412

41,2/100

764,48 716,17 48,31 23,34 315 295 20 10 69,87 28,79 1,44 0,59

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

4359

3487

14166

2 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 2,1424

0,412*5,2

3 ТЕРр63-5-1

Редакция 

2014 г.

Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 

очищаемой 

поверхност

и

0,798

79,8/100

97,45 97,45 78 78 10,4 8,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%*0,85

50%*0,8

1073

656

3368

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда), 3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на  Архитектурно-строительные решения. 3 ЭТАЖ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

                           СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

___________________________696,273

___________________________135,840

_______________________________________________________________________________________________5,079

_______________________________________________________________________________________________584,983

                           Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР.

                           ПОЛЫ

_______________________________________________________________________________________________592,59

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з мех.

Всего

№ 

пп
Наименование Ед. изм. Кол.

Обосно-

вание Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,02394

0,798*0,03

5 ТЕР10-01-047-

03 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: балконных в каменных 

стенах

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 

ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

100 м2 

проемов

0,039

3,9/100

1497,97 1156,31 341,66 13,46 58 45 13 1 110,02 4,29 0,83 0,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

873

414

2311

6 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,1365

3,9*35/1000

7 ТЕР20-06-019-

02 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Установка внутреннего блока 

настенного типа мощностью: до 5 кВт / С 

СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних 

санитарно-технических устройств (водопровода, 

газопровода, канализации, водостоков, отопления, 

вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

1 блок 1 15,05 12,73 2,32 15 13 2 0,956 0,96

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

267

154

706

8 ТЕРм08-03-

572-03 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Блок управления шкафного 

исполнения или распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

1 шт. 2 19,46 8,29 11,17 0,49 39 17 22 1 0,696 1,39 0,03 0,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%*0,85

65%*0,8

305

197

991

                           ПРОЕМЫ

                           КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

                           ЭЛЕКТРИКА
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,00764

2*3,82/1000

10 ТЕРр67-4-5

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,05

5/100

174,96 172,28 2,68 1,3 9 9 17,89 0,89 0,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

137

98

424

11 ТЕРр67-4-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,03

3/100

54,72 54,72 2 2 5,84 0,18

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

30

22

94

12 ТЕРм08-02-

390-01 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Короба пластмассовые: шириной до 40 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

100 м 0,3

30/100

69,47 55,86 13,61 0,05 21 17 4 4,887 1,47 0,003

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%*0,85

65%*0,8

288

186

855

13 ТЕРр67-3-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж кабеля 100 м 0,3

30/100

90,67 90,33 0,34 0,16 27 27 9,64 2,89 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

410

295

1272

564 503 61 12 49,16 0,68

433

60

244

32

33

49

15

328

39

25

48

207

9

   63%*0,85 ФОТ (от 46)  (Поз. 5)

   65% ФОТ (от 73)  (Поз. 8, 12, 10-11, 13)

   68% ФОТ (от 305)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9)

   83%*0,85 ФОТ (от 13)  (Поз. 7)

   95% ФОТ (от 35)  (Поз. 8, 12)

   118%*0,9 ФОТ (от 46)  (Поз. 5)

   128%*0,9 ФОТ (от 13)  (Поз. 7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 78)  (Поз. 3)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   77% ФОТ (от 78)  (Поз. 3)

   80% ФОТ (от 305)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9)

   85% ФОТ (от 38)  (Поз. 10-11, 13)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1114 42,34 0,62

211 6,82 0,06

1325 49,16 0,68

61

515

433

328

1325 49,16 0,68

564 503 61 12 49,16 0,68

10938 10572 366 252 49,16 0,68

7743

1073

4359

577

594

873

267

5509

656

414

798

3487

154

20551 42,34 0,62

3639 6,82 0,06

24190 49,16 0,68

366

10824

7743

5509

24190 49,16 0,68

14 ТЕРр57-2-1

Редакция 

2014 г.

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 

покрытия

0,142

14,2/100

111,08 106,72 4,36 2,11 16 15 1 11,39 1,62 0,13 0,02

                           Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ.

                           ПОЛЫ

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР.

   68%*0,8 ФОТ (от 6410)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9)

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 273)  (Поз. 7)

Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР. :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 273)  (Поз. 7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50%*0,8 ФОТ (от 1639)  (Поз. 3)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 967)  (Поз. 5)

   65%*0,8 ФОТ (от 1535)  (Поз. 8, 12, 10-11, 13)

  В том числе, справочно:

   77%*0,85 ФОТ (от 1639)  (Поз. 3)

   80%*0,85 ФОТ (от 6410)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9)

   85%*0,85 ФОТ (от 799)  (Поз. 10-11, 13)

   95%*0,85 ФОТ (от 736)  (Поз. 8, 12)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 967)  (Поз. 5)

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР.

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОРИДОР. :

  Итого Строительные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

214

171

706

15 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,06674

0,142*0,47

16 ТЕРр57-3-1

Редакция 

2014 г.

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 

материалов

100 м 

плинтуса

0,163

16,3/100

35,32 35,32 6 6 3,77 0,61

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

80%*0,85

68%*0,8

86

69

281

17 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,01793

0,163*0,11

18 ТЕРр63-5-1

Редакция 

2014 г.

Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 

очищаемой 

поверхност

и

0,354

35,4/100

97,45 97,45 34 34 10,4 3,68

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%*0,85

50%*0,8

468

286

1469

19 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,01062

0,354*0,03

20 ТЕРр56-9-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 

коробок

0,01

1/100

2017,04 1726,66 290,38 47,96 20 17 3 179,3 1,79 3,97 0,04

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

249

177

801

21 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,105

0,01*10,5

22 ТЕРр56-10-1

Редакция 

2014 г.

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,0189

1,89/100

346,47 346,47 7 7 36,28 0,69

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

102

73

322

                           ПРОЕМЫ

                           СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,022302

0,0189*1,18

24 ТЕРр56-11-1

Редакция 

2014 г.

Снятие наличников 100 м 

наличнико

в

0,102

(2,1+2,1+0,9)*2/100

40,21 40,21 4 4 4,21 0,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

82%*0,85

62%*0,8

59

42

185

25 ТССЦ-509-

9900

Редакция 

2014 г.

Строительный мусор т 0,0408

0,102*0,4

26 ТЕР46-04-012-

01

Редакция 

2014 г.

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с 

подоконными досками

100 м2 0,0256

2,56/100

2092,29 1832,61 259,68 125,47 54 47 7 3 188,54 4,83 7,74 0,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

110%*0,9 * 0,85

70%*0,85 * 0,8

884

500

2414

27 ТЕРр67-4-5

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,03

3/100

174,96 172,28 2,68 1,3 5 5 17,89 0,54 0,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

76

55

236

28 ТЕРр67-4-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,05

(1+4)/100

54,72 54,72 3 3 5,84 0,29

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

46

33

142

29 ТЕРм08-02-

390-01 

ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

ДЕМОНТАЖ / Короба пластмассовые: шириной до 40 

мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое 

не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

100 м 0,15

15/100

69,47 55,86 13,61 0,05 10 8 2 4,887 0,73 0,003

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%*0,85

65%*0,8

136

87

403

30 ТЕРр67-3-1

Редакция 

2014 г.

Демонтаж кабеля 100 м 0,15

15/100

90,67 90,33 0,34 0,16 14 14 9,64 1,45 0,01

                           ЭЛЕКТРИКА
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%*0,85

65%*0,8

212

153

659

173 160 13 3 16,66 0,26

143

26

17

23

19

8

50

97

17

17

19

14

30

335 13,65 0,26

78 3,01

413 16,66 0,26

13

163

143

97

413 16,66 0,26

173 160 13 3 16,66 0,26

3441 3363 78 63 16,66 0,26

2533

468

300

411

334

136

884

1645

286

292

327

240

500   70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1051)  (Поз. 26)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50%*0,8 ФОТ (от 715)  (Поз. 18)

   62%*0,8 ФОТ (от 589)  (Поз. 20, 22, 24)

   65%*0,8 ФОТ (от 630)  (Поз. 27-28, 30, 29)

   68%*0,8 ФОТ (от 441)  (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)

   77%*0,85 ФОТ (от 715)  (Поз. 18)

   80%*0,85 ФОТ (от 441)  (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)

   82%*0,85 ФОТ (от 589)  (Поз. 20, 22, 24)

   85%*0,85 ФОТ (от 462)  (Поз. 27-28, 30)

   95%*0,85 ФОТ (от 168)  (Поз. 29)

   110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1051)  (Поз. 26)

  Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ.

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   65% ФОТ (от 30)  (Поз. 27-28, 30, 29)

   68% ФОТ (от 21)  (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)

   70%*0,85 ФОТ (от 50)  (Поз. 26)

Итоги по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ. :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

   95% ФОТ (от 8)  (Поз. 29)

   110%*0,9 ФОТ (от 50)  (Поз. 26)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 34)  (Поз. 18)

   62% ФОТ (от 28)  (Поз. 20, 22, 24)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   77% ФОТ (от 34)  (Поз. 18)

   80% ФОТ (от 21)  (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25)

   82% ФОТ (от 28)  (Поз. 20, 22, 24)

   85% ФОТ (от 22)  (Поз. 27-28, 30)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6180 13,65 0,26

1439 3,01

7619 16,66 0,26

78

3426

2533

1645

7619 16,66 0,26

31 ТССЦпг-01-

01-01-041

Редакция 

2014 г.

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 2,574 48,81 126 0,5777 1,49

НР 100%*0,85 от ФОТ

СП 60%*0,8 от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,85

60%*0,8

126

126 1,49

126 1,49

126 1,49

126 1,49

126 1,49

126 1,49

126 1,49

1401 1,49

1401 1,49

32 ТССЦпг-03-

21-01-010

Редакция 

2014 г.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 2,574 13,1 34

НР 0%*0,85 от ФОТ

СП 0%*0,8 от ФОТ

Всего с НР и СП 34

34

34

34

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

    В том числе:

  Итого

  Всего с учетом "Индекс к погрузке СМР=11,121"

    Справочно, в текущих ценах:

  Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА

                           Раздел 4. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА

    В том числе:

  Итого по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 3 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА :

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Итого

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ.

                           Раздел 3. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА

Итоги по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 3 ЭТАЖ. ПРИСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ, КАБИНЕТ. :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34

34

34

34

335

335

33 ТЕР06-01-015-

10

Редакция 

2014 г.

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0504

42*1,2/1000

526,86 134,49 50,41 2,59 27 7 3 12,64 0,64 0,16 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

65%*0,85 * 0,8

135

74

507

34 ТССЦ-101-

6042

Редакция 

2014 г.

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 

4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм / ВЕС 1М2 - 1,2 КГ

м2 42 7,54 317

35 ТЕР11-01-011-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Т. 

50 ММ

100 м2 

стяжки

0,42

42/100

1918,12 377,32 49,14 20,59 806 158 21 9 39,51 16,59 1,27 0,53

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

3816

2069

13791

36 ТЕР11-01-011-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=6 ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к 

расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

100 м2 

стяжки

0,42

42/100

2308,08 28,68 52,32 20,4 969 12 22 9 3 1,26 1,26 0,53

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

494

268

7077

37 ТЕР11-01-047-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 60х60 см

100 м2 

покрытия

0,42

42/100

25818,43 2469,01 27,41 20,88 10844 1037 12 9 234,92 98,67 1,72 0,72

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

23811

12906

123198

  Всего с учетом "Индекс к перевозке СМР=9,844"

    Справочно, в текущих ценах:

  Итого по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА

                           Раздел 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ

                           3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 3

  Итого по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПЕРЕВОЗКА :

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,00546

42*0,13/1000

18823,15 103

39 ТССЦ-203-

0516

Редакция 

2014 г.

Рейки деревянные 8х18 мм м3 0,0042

0,42*0,01

2317,75 10

40 ТЕР06-01-015-

10

Редакция 

2014 г.

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0168

14*1,2/1000

526,86 134,49 50,41 2,59 9 2 1 12,64 0,21 0,16

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

65%*0,85 * 0,8

34

19

139

41 ТССЦ-101-

6042

Редакция 

2014 г.

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 

4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм / ВЕС 1М2 - 1,2 КГ

м2 14 7,54 106

42 ТЕР11-01-011-

01

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / Т. 

50 ММ

100 м2 

стяжки

0,14

14/100

1918,12 377,32 49,14 20,59 269 53 7 3 39,51 5,53 1,27 0,18

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

1285

697

4626

43 ТЕР11-01-011-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=6 ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к 

расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

100 м2 

стяжки

0,14

14/100

2308,08 28,68 52,32 20,4 323 4 7 3 3 0,42 1,26 0,18

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

178

96

2386

44 ТЕР11-01-011-

09

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа 

"Ветонит" 3000, толщиной 3 мм / Т. 4 ММ

100 м2 

стяжки

0,14

14/100

4651,15 314,98 15,07 0,98 651 44 2 30,73 4,3 0,07 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

1009

547

6433

45 ТЕР11-01-011-

11

Редакция 

2014 г.

Устройство стяжек: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09

100 м2 

стяжки

0,14

14/100

1354,39 23,88 2,16 0,28 190 3 2,33 0,33 0,02

                           3 ЭТАЖ. ТИП ПОЛА 5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

59

32

1325

46 ТЕР11-01-036-

02

Редакция 

2014 г.

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 100 м2 

покрытия

0,14

14/100

1044,1 423,58 73,23 5,67 146 59 10 1 42,4 5,94 0,35 0,05

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

1364

740

4093

47 ТССЦ-101-

4201

Редакция 

2014 г.

Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ 

PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. 

безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

м2 14,28

0,14*102

124,7 1781

16551 1379 85 34 133,89 2,21

16779 1586 106 43 153,98 2,76

228 207 21 8 20,0835 0,5525

1801

9

1792

1038

6

1032

476 0,98 0,01

19142 153 2,75

19618 153,98 2,76

15087

106

1629

1801

1038

19618 153,98 2,76

16551 1379 85 34 133,89 2,21

16779 1586 106 43 153,98 2,76

228 207 21 8 20,0835 0,5525

128416 33334 637 904 153,98 2,76

32188

169   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 210)  (Поз. 33-34, 40-41)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 33-34, 40-41, 35-39, 42-47)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

   123%*0,9 ФОТ (от 1619)  (Поз. 35-39, 42-47)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,85 ФОТ (от 10)  (Поз. 33-34, 40-41)

   75%*0,85 ФОТ (от 1619)  (Поз. 35-39, 42-47)

Итоги по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 33-34, 40-41, 35-39, 42-47)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 10)  (Поз. 33-34, 40-41)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32019

17447

93

17354

3294 0,98 0,01

174757 153 2,75

178051 153,98 2,76

94445

637

34238

32188

17447

178051 153,98 2,76

48 ТЕР10-01-034-

01

Редакция 

2014 г.

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 

до 2 м2

100 м2 

проемов

0,01479

1,7*0,87/100

10522,57 1794,58 586,57 28,53 156 27 9 170,75 2,53 1,76 0,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

589

279

2337

49 ТССЦ-203-

0942

Редакция 

2014 г.

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с 

двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 

1,5 м2

м2 1,479

0,01479*100

1369,66 2026

50 ТЕР10-01-047-

03

Редакция 

2014 г.

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: балконных в каменных стенах

100 м2 

проемов

0,0243

0,9*2,7/100

13562,17 2312,62 683,31 26,91 330 56 17 1 220,04 5,35 1,66 0,04

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

1233

585

4898

51 ТССЦ-203-

4097

Редакция 

2014 г.

Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с 

двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 

более 1,5 м2

м2 2,43

0,0243*100

2000,1 4860

52 ТЕР10-01-034-

06

Редакция 

2014 г.

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

100 м2 

проемов

0,0256

2,56/100

8408,94 1531,52 573,66 10,7 215 39 15 145,72 3,73 0,66 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

854

405

3327

                           ОКНА

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ

                           Раздел 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

Итоги по разделу 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 34028)  (Поз. 35-39, 42-47)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 210)  (Поз. 33-34, 40-41)

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 34028)  (Поз. 35-39, 42-47)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ТССЦ-203-

0986

Редакция 

2014 г.

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой 

и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм), площадью до 3 м2

м2 2,56

0,0256*100

1627,91 4167

54 ТЕР15-01-050-

04

Редакция 

2014 г.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 

бумажно-слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее

100 м2 

облицовки

0,020009

((1,7+2,7*2)*0,17+(1,45*

2+1,77)*0,17)/100

12099,08 1836,16 64,42 1,3 242 37 1 166,47 3,33 0,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

726

338

3251

55 ТЕР10-01-039-

01

Редакция 

2014 г.

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,0189

1,89/100

5745,19 1150,21 1913,7 183,98 109 22 36 3 104,28 1,97 11,35 0,21

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

550

261

1925

56 ТССЦ-101-

0889

Редакция 

2014 г.

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

компл. 1 118,01 118

57 ТССЦ-203-

8095

Редакция 

2014 г.

Блоки дверные внутренние однопольные глухие 

шлифованные, из массива сосны, тонированные

м2 1,89 1058,22 2000

14223 181 78 4 16,91 0,3

14270 209 97 5 19,45 0,38

47 27 20 1 2,5365 0,075

223

41

182

112

20

92

14296 15,62 0,38

309 3,83

14605 19,45 0,38

13964

97

214

223

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   55%*0,85 ФОТ (от 43)  (Поз. 54)

   63%*0,85 ФОТ (от 171)  (Поз. 48-53, 55-57)

Итоги по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Итого

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 43)  (Поз. 54)

   118%*0,9 ФОТ (от 171)  (Поз. 48-53, 55-57)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 48-53, 55-57, 54)

                           ДВЕРИ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

112

14605 19,45 0,38

14223 181 78 4 16,91 0,3

14270 209 97 5 19,45 0,38

47 27 20 1 2,5365 0,075

92391 4393 583 105 19,45 0,38

3970

726

3244

1878

338

1540

94988 15,62 0,38

3251 3,83

98239 19,45 0,38

87415

583

4498

3970

1878

98239 19,45 0,38

58 ТЕР15-01-047-

15

Редакция 

2014 г.

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 

поверхност

и 

облицовки

0,367

36,7/100

6012,57 1157,8 598,81 12,32 2207 425 220 5 102,46 37,6 0,76 0,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

8357

3891

33957

59 ТЕР15-06-001-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 

бетону: простыми и средней плотности / 

СТЕКЛООБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ

435,08 = 918,79 - 0,002 x 33 719,00 - 1,13 x 368,38

100 м2 

оклеиваемо

й и 

обиваемой 

поверхност

и

0,687

68,7/100

435,08 357,82 1,57 0,16 299 246 1 33,63 23,1 0,01 0,01

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

                           Раздел 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 20

                           ПОТОЛОК

                           СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 904)  (Поз. 54)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3594)  (Поз. 48-53, 55-57)

Итоги по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ :

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 904)  (Поз. 54)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3594)  (Поз. 48-53, 55-57)

Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 48-53, 55-57, 54)

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

4778

2225

13283

60 ТССЦ-101-

3581

Редакция 

2014 г.

Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI 

QUICK / СРЕДНИЙ РАСХОД 0,23 КГ/М2

кг 1,374

0,687*0,002*1000

34,53 47

61 ТССЦ-101-

3928

Редакция 

2014 г.

Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя м2 77,631

0,687*113

17,53 1361

62 ТЕР15-06-004-

01

Редакция 

2014 г.

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками / НА 2 РАЗА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

поверхност

и стен

0,687

68,7/100

193,74 193,74 133 133 16,76 11,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2583

1203

7002

63 ТССЦ-101-

0339

Редакция 

2014 г.

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 

светло-палевая

т 0,021696

0,678*0,032

24200,99 525

64 ТЕР10-01-060-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ 

ДОСКА

89,21 = 644,73 - 112 x 4,96

100 м 

коробок 

блоков

0,28

28/100

89,21 76,79 4,92 25 22 1 7,82 2,19

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

474

225

1243

65 ТССЦ-101-

3425 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 

мм / 2050Х195Х16

м2 6,1152

28*0,195*1,12

47,24 289

66 ТЕР15-01-019-

05 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на клее из 

сухих смесей: по кирпичу и бетону / САПОЖОК ИЗ 

КЕРАМОГРАНИТА

3 882,94 = 11 952,94 - 100 x 80,70

100 м2 

поверхност

и 

облицовки

0,0525

35*0,15/100

3882,94 1761,16 32,9 21,05 204 92 2 1 159,67 8,38 1,65 0,09

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

1807

841

5583

67 ТССЦ-101-

4488

Редакция 

2014 г.

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 300х600х10 мм, 

600х600х10 мм

м2 5,25

0,0525*100

192,96 1013
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6103 918 224 6 82,78 0,38

6296 1055 280 8 95,2 0,48

193 138 56 2 12,417 0,095

1008

981

27

498

485

13

7445 92,68 0,48

357 2,52

7802 95,2 0,48

4961

280

1063

1008

498

7802 95,2 0,48

6103 918 224 6 82,78 0,38

6296 1055 280 8 95,2 0,48

193 138 56 2 12,417 0,095

54913 22174 1683 168 95,2 0,48

17999

17525

474

8385

8160

225

78245 92,68 0,48

3052 2,52

81297 95,2 0,48

31056

1683

22342

17999

8385

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 20 :

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21817)  (Поз. 58-63, 66-67)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 525)  (Поз. 64-65)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21817)  (Поз. 58-63, 66-67)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 525)  (Поз. 64-65)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 58-63, 66-67, 64-65)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 20

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

   118%*0,9 ФОТ (от 25)  (Поз. 64-65)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 ФОТ (от 1038)  (Поз. 58-63, 66-67)

   63%*0,85 ФОТ (от 25)  (Поз. 64-65)

Итоги по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 20 :

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 58-63, 66-67, 64-65)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 1038)  (Поз. 58-63, 66-67)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81297 95,2 0,48

68 ТЕР15-01-047-

15

Редакция 

2014 г.

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 

поверхност

и 

облицовки

0,141

14,1/100

6012,57 1157,8 598,81 12,32 848 163 84 2 102,46 14,45 0,76 0,11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

3207

1493

13023

69 ТЕР15-02-016-

03

Редакция 

2014 г.

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен

100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхност

и

0,395

39,5/100

2585,32 969,99 136,8 71,96 1021 383 54 28 85,84 33,91 6,29 2,48

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

8020

3734

25067

70 ТЕР15-04-027-

05

Редакция 

2014 г.

Третья шпатлевка при высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленных под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

0,395

39,5/100

584,59 137,05 4,02 0,16 231 54 2 11,99 4,74 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

1047

487

3951

71 ТЕР15-04-006-

03

Редакция 

2014 г.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

0,395

39,5/100

77,55 75,72 1,57 0,16 31 30 1 6,55 2,59 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

591

275

1608

72 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,005135

0,395*0,013

18823,15 97

73 ТЕР15-06-001-

04

Редакция 

2014 г.

Оклейка обоями стен по листовым материалам, 

гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: 

простыми и средней плотности / ПОД ПОКРАСКУ

350,72 = 766,99 - 1,13 x 368,38

100 м2 

оклеиваемо

й и 

обиваемой 

поверхност

и

0,395

39,5/100

350,72 294,09 1,57 0,16 139 116 1 27,64 10,92 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2245

1045

6229

                           ПОТОЛОК

                           СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

  Итого по разделу 7 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 20

                           Раздел 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 41
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ТССЦ-101-

3925 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Обои виниловые моющиеся BG / ПОД ПОКРАСКУ м2 44,635

0,395*1,13*100

14,05 627

75 ТЕР15-06-004-

01

Редакция 

2014 г.

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками / НА 2 РАЗА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

поверхност

и стен

0,395

39,5/100

193,74 193,74 77 77 16,76 6,62

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

1503

700

4074

76 ТССЦ-101-

0339

Редакция 

2014 г.

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 

светло-палевая

т 0,01264

0,395*0,032

24200,99 306

77 ТЕР10-01-060-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Установка и крепление наличников / ОТБОЙНАЯ 

ДОСКА

89,21 = 644,73 - 112 x 4,96

100 м 

коробок 

блоков

0,136

13,6/100

89,21 76,79 4,92 12 10 1 7,82 1,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,9 * 0,85

63%*0,85 * 0,8

227

108

599

78 ТССЦ-101-

3425 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 

мм / 2050Х195Х16

м2 2,97024

13,6*0,195*1,12

47,24 140

79 ТЕР11-01-040-

03

Редакция 

2014 г.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 

плинтуса

0,154

15,4/100

1415,05 73,46 15,11 218 11 2 6,66 1,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

123%*0,9 * 0,85

75%*0,85 * 0,8

257

139

1970

3747 844 145 30 75,32 2,59

3911 971 182 38 86,61 3,24

164 127 36 8 11,298 0,6475

957

930

13

14

474

   118%*0,9 ФОТ (от 12)  (Поз. 77-78)

   123%*0,9 ФОТ (от 13)  (Поз. 72, 79)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 68-71, 73-76, 72, 79, 77-78)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 984)  (Поз. 68-71, 73-76)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Страница 18



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

460

6

8

4829 84,21 3,24

340 1,18

173 1,22

5342 86,61 3,24

2758

182

1009

957

474

5342 86,61 3,24

3747 844 145 30 75,32 2,59

3911 971 182 38 86,61 3,24

164 127 36 8 11,298 0,6475

38768 20408 1094 799 86,61 3,24

17097

16613

227

257

7982

7735

108

139

59793 84,21 3,24

2578 1,18

1476 1,22

63847 86,61 3,24

17266

1094

21207

17097

7982

63847 86,61 3,24

                           ПОТОЛОК

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 41

                           Раздел 9. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 42

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 20682)  (Поз. 68-71, 73-76)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 252)  (Поз. 77-78)

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 273)  (Поз. 72, 79)

Итоги по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 41 :

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 20682)  (Поз. 68-71, 73-76)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 252)  (Поз. 77-78)

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 273)  (Поз. 72, 79)

  Итого по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 41

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 68-71, 73-76, 72, 79, 77-78)

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   75%*0,85 ФОТ (от 13)  (Поз. 72, 79)

Итоги по разделу 8 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 41 :

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Итого

   55%*0,85 ФОТ (от 984)  (Поз. 68-71, 73-76)

   63%*0,85 ФОТ (от 12)  (Поз. 77-78)
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Гранд-СМЕТА
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80 ТЕР15-04-027-

06

Редакция 

2014 г.

Третья шпатлевка при высококачественной окраске 

по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 

подготовленных под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

0,412

41,2/100

650,77 188,6 5,25 0,16 268 78 2 16,5 6,8 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

1520

708

5315

81 ТЕР15-04-006-

01

Редакция 

2014 г.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

0,412

41,2/100

95,47 93,64 1,57 0,16 39 39 8,1 3,34 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

760

354

2060

82 ТССЦ-101-

1944

Редакция 

2014 г.

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т 0,005356

0,412*0,013

18823,15 101

83 ТЕР15-04-005-

06

Редакция 

2014 г.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхност

и

0,412

41,2/100

1384,27 308,02 12,63 0,16 570 127 5 28,6 11,78 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

2465

1148

9460

84 ТЕР15-06-001-

01 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 

бетону: простыми и средней плотности / 

СТЕКЛООБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ

435,08 = 918,79 - 0,002 x 33 719,00 - 1,13 x 368,38

100 м2 

оклеиваемо

й и 

обиваемой 

поверхност

и

2,452

245,2/100

435,08 357,82 1,57 0,16 1067 877 4 33,63 82,46 0,01 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

17035

7931

47367

85 ТССЦ-101-

3581

Редакция 

2014 г.

Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI 

QUICK / СРЕДНИЙ РАСХОД 0,23 КГ/М2

кг 4,904

2,452*0,002*1000

34,53 169

86 ТССЦ-101-

3928

Редакция 

2014 г.

Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя м2 277,076

2,452*113

17,53 4857

                           СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87 ТЕР15-06-004-

01

Редакция 

2014 г.

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками / НА 2 РАЗА

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПРИ ОКРАСКЕ НА 2 РАЗА ПЗ=2 (ОЗП=2; 

ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2)

100 м2 

поверхност

и стен

2,452

245,2/100

193,74 193,74 475 475 16,76 41,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

105%*0,9 * 0,85

55%*0,85 * 0,8

9218

4292

24986

88 ТССЦ-101-

0339

Редакция 

2014 г.

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 

светло-палевая

т 0,078464

2,452*0,032

24200,99 1899

9445 1596 11 145,48 0,02

9687 1835 14 167,3 0,03

242 239 3 21,822 0,005

1734

1734

858

858

12178 167,3 0,03

101

12279 167,3 0,03

7838

14

1835

1734

858

12279 167,3 0,03

9445 1596 11 145,48 0,02

9687 1835 14 167,3 0,03

242 239 3 21,822 0,005

87718 38568 84 167,3 0,03

30980

30980

14424

14424

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 38568)  (Поз. 80-81, 83-88)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 38568)  (Поз. 80-81, 83-88)

Итоги по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 42 :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 80-81, 83-88)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 42

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итоги по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 42 :

  Отделочные работы

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,9 ФОТ (от 1835)  (Поз. 80-81, 83-88)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55%*0,85 ФОТ (от 1835)  (Поз. 80-81, 83-88)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 80-81, 83-88)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

132490 167,3 0,03

632

133122 167,3 0,03

49066

84

38568

30980

14424

133122 167,3 0,03

89 ТЕР20-06-019-

02

Редакция 

2014 г.

Установка внутреннего блока настенного типа 

мощностью: до 5 кВт  / РАНЕЕ 

ДЕМОНТИРОВАННЫЕ

1 блок 1 39,67 31,83 5,79 40 32 6 2,39 2,39

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

762

439

2040

40 32 6 2,39

47 37 8 2,75

7 5 2 0,3585

43

43

26

26

116 2,75

116 2,75

2

8

37

43

26

116 2,75

40 32 6 2,39

47 37 8 2,75

7 5 2 0,3585

839 778 48 2,75

762

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 89)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 10 ПРОЧЕЕ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 ФОТ (от 37)  (Поз. 89)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 ФОТ (от 37)  (Поз. 89)

Итоги по разделу 10 ПРОЧЕЕ :

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 89)

Накладные расходы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.  ПОМЕЩЕНИЕ 42

                           Раздел 10. ПРОЧЕЕ

  Отделочные работы

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

762

439

439

2040 2,75

2040 2,75

13

48

778

762

439

2040 2,75

51006 5613 623 89 524,08 6,44

51886 6355 761 108 592,59 7,82

880 742 137 18 68,5155 1,375

6340

86

261

23

51

41

3695

50

269

1806

58

3431

56

1823

17

135

67

6

222

30

1040

35

61368 582,76 7,76

   83%*0,85 ФОТ (от 50)  (Поз. 7, 89)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

   63%*0,85 ФОТ (от 253)  (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)

   65% ФОТ (от 103)  (Поз. 8, 12, 29, 10-11, 13, 27-28, 30)

   65%*0,85 ФОТ (от 10)  (Поз. 33-34, 40-41)

   68% ФОТ (от 326)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)

   70%*0,85 ФОТ (от 50)  (Поз. 26)

   75%*0,85 ФОТ (от 1631)  (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)

   128%*0,9 ФОТ (от 50)  (Поз. 7, 89)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 112)  (Поз. 3, 18)

   55%*0,85 ФОТ (от 3900)  (Поз. 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)

   62% ФОТ (от 28)  (Поз. 20, 22, 24)

   85% ФОТ (от 60)  (Поз. 10-11, 13, 27-28, 30)

   95% ФОТ (от 43)  (Поз. 8, 12, 29)

   105%*0,9 ФОТ (от 3910)  (Поз. 33-34, 40-41, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)

   110%*0,9 ФОТ (от 50)  (Поз. 26)

   118%*0,9 ФОТ (от 253)  (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)

   123%*0,9 ФОТ (от 1631)  (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 48-53, 55-57, 64-65, 77-78, 89, 33-34, 40-41, 35-39, 42-47, 72, 79, 82, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   77% ФОТ (от 112)  (Поз. 3, 18)

   80% ФОТ (от 326)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)

   82% ФОТ (от 28)  (Поз. 20, 22, 24)

  Итого по разделу 10 ПРОЧЕЕ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 778)  (Поз. 89)

Итоги по разделу 10 ПРОЧЕЕ :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 778)  (Поз. 89)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

289 9,83 0,06

61657 592,59 7,82

44610

761

6463

6340

3431

61657 592,59 7,82

51006 5613 623 89 524,08 6,44

51886 6355 761 108 592,59 7,82

880 742 137 18 68,5155 1,375

417562 133570 4573 2270 592,59 7,82

113233

1541

4659

411

911

730

66011

884

4800

32257

1029

57691

942

30657

292

2278

1126

93

3727

500

17483

593

584983 582,76 7,76

5079 9,83 0,06

590062 592,59 7,82

279259

4573

135840

113233      Накладные расходы

      Материалы

      Машины и механизмы

   50%*0,8 ФОТ (от 2354)  (Поз. 3, 18)

   55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 81970)  (Поз. 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)

   62%*0,8 ФОТ (от 589)  (Поз. 20, 22, 24)

   63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5317)  (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)

      ФОТ

   68%*0,8 ФОТ (от 6852)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)

   70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1051)  (Поз. 26)

   75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 34281)  (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1051)  (Поз. 7, 89)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в текущих ценах:

   95%*0,85 ФОТ (от 904)  (Поз. 8, 12, 29)

   105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 82180)  (Поз. 33-34, 40-41, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)

   65%*0,8 ФОТ (от 2165)  (Поз. 8, 12, 29, 10-11, 13, 27-28, 30)

   65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 210)  (Поз. 33-34, 40-41)

   110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1051)  (Поз. 26)

   118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5317)  (Поз. 5, 48-53, 55-57, 64-65, 77-78)

   123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 34281)  (Поз. 35-39, 42-47, 72, 79, 82)

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1051)  (Поз. 7, 89)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   77%*0,85 ФОТ (от 2354)  (Поз. 3, 18)

   80%*0,85 ФОТ (от 6852)  (Поз. 1-2, 4, 6, 9, 14-17, 19, 21, 23, 25)

   82%*0,85 ФОТ (от 589)  (Поз. 20, 22, 24)

   85%*0,85 ФОТ (от 1261)  (Поз. 10-11, 13, 27-28, 30)

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 48-53, 55-57, 64-65, 77-78, 89, 33-34, 40-41, 35-39, 42-47, 72, 79, 82, 54, 58-63, 66-71, 73-76, 80-81, 83-88)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57691

590062 592,59 7,82

106211

696273 592,59 7,82

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  ИТОГО по смете

Составил: ___________________________

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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