
Гранд-СМЕТА

Приложение № 2.3 к Техническому заданию

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

Основание: рабочая документация ООО "СпецСтройПроект". Водоснабжение и канализация, шифр 09-2016-1- ВК

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ ОКТЯБРЬ 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР16-02-002-

01

Редакция 

2014 г.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 15 мм

100 м 

трубопрово

да

0,15

15/100

4530,15 428,53 78,31 2,43 680 64 12 37,07 5,56 0,15 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

1523

878

7827

2 ТССЦ-302-

0068

Редакция 

2014 г.

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 

15 мм, тип в/н

шт. 10 35,12 351

3 ТССЦ-301-

5812 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Хомут металлический с одним стопорным винтом и 

резиновым профилем для крепления трубопроводов 

диаметром 12-15 мм / КЛИПСА

шт. 16 3,05 49

4 ТЕР16-04-001-

01

Редакция 

2014 г.

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

50 мм

100 м 

трубопрово

да

0,04

4/100

5680,78 765,1 4,11 0,32 227 31 64,24 2,57 0,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

741

427

3152

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт 3 этажа (мансарда), 3 этажа пристройки и лестницы пристройки административного здания Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на  Водоснабжение и канализация. СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА

_______________________________________________________________________________________________47,93

___________________________111,171

___________________________11,896

                           Раздел 1. СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп
Наименование Ед. изм. Кол.

Обосно-

вание Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
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5 ТССЦ-507-

3820 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным 

трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, 

диаметр 90 мм / Д. 50 ММ

шт. 2 61,88 124

6 ТССЦ-507-

3922 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным 

трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, 

диаметр 90 мм  / Д. 50 ММ

шт. 4 57,13 229

7 ТССЦ-301-

1084

Редакция 

2014 г.

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 50 мм

шт. 6 15,72 94

8 ТЕР16-04-001-

02

Редакция 

2014 г.

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

110 мм

100 м 

трубопрово

да

0,1

10/100

11540,88 733,66 9,64 0,81 1154 73 1 61,6 6,16 0,05 0,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

1729

997

11259

9 ТССЦ-302-

1650 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Крестовина К90-90х90 / 110Х110Х110Х110 10 шт. 0,2

2/10

477,9 96

10 ТССЦ-507-

0881

Редакция 

2014 г.

Соединительная арматура трубопроводов: тройник 

прямой диаметром 110 мм / 110Х110Х110

10 шт. 0,2

2/10

612,77 123

11 ТССЦ-507-

3821

Редакция 

2014 г.

Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным 

трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, 

диаметр 110 мм

шт. 2 248,03 496

12 ТССЦ-507-

3122

Редакция 

2014 г.

Патрубок полиэтиленовый безнапорный 

канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, 

длина 250 мм

шт. 4 23,96 96

13 ТССЦ-301-

1087

Редакция 

2014 г.

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 110 мм

шт. 10 36,62 366

14 ТЕР17-01-003-

01

Редакция 

2014 г.

Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным

10 компл. 0,4

4/10

588,28 281,64 59,07 5,19 235 113 24 2 24,64 9,86 0,32 0,13

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

2737

1577

7839

15 ТССЦ-301-

0909

Редакция 

2014 г.

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ 

воронкообразные с сиденьем и креплением, с 

цельноотлитой полочкой

компл. 4 574,01 2296
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16 ТССЦ-301-

0045

Редакция 

2014 г.

Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с 

арматурой непосредственно устанавливаемые на 

унитазы

компл. 4 249,15 997

17 ТЕР17-01-001-

15

Редакция 

2014 г.

Установка умывальников групповых с подводкой 

холодной и горячей воды

10 компл. 0,2

2/10

1138,86 879,02 175,41 21,07 228 176 35 4 76,04 15,21 1,3 0,26

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

4260

2456

11332

18 ТССЦ-301-

0647

Редакция 

2014 г.

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 

смесителем с нижней камерой смешивания, 

кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском, овальные со скрытыми установочными 

поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм

компл. 2 431,58 863

19 ТССЦ-301-

0554

Редакция 

2014 г.

Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и 

фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-

180, 200-175 мм

шт. 2 126,57 253

20 ТЕР17-01-001-

18

Редакция 

2014 г.

Установка поддонов душевых: чугунных и стальных 

мелких

10 компл. 0,2

2/10

294,58 125,89 83,96 3,73 59 25 17 1 10,89 2,18 0,23 0,05

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

618

356

1816

21 ТССЦ-301-

1599

Редакция 

2014 г.

Поддоны душевые эмалированные стальные, 

размером 900х900х150 мм (без обвязки)

шт. 2 514,45 1029

22 ТЕР17-01-002-

03

Редакция 

2014 г.

Установка смесителей 10 шт. 0,02

2/100

96,54 80,92 0,19 2 2 7 0,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

128%*0,9 * 0,85

83%*0,85 * 0,8

41

24

107

23 ТССЦ-301-

0617

Редакция 

2014 г.

Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-

ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с 

золотниково-кривошипным переключателем

компл. 2 276,37 553

24 ТССЦ-301-

1264 ПРИМ.

Редакция 

2014 г.

Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм / 

500 ММ

шт. 10 11,3 113

10713 484 89 7 41,68 0,47

10808 557 111 9 47,93 0,59

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 73 22 2 6,252 0,1175

652

652

399

399

11859 47,93 0,59

11859 47,93 0,59

10140

111

566

652

399

11859 47,93 0,59

10713 484 89 7 41,68 0,47

10808 557 111 9 47,93 0,59

95 73 22 2 6,252 0,1175

75850 11707 667 189 47,93 0,59

11649

11649

6714

6714

94213 47,93 0,59

94213 47,93 0,59

63476

667

11896

11649

6714

94213 47,93 0,59

10713 484 89 7 41,68 0,47

10808 557 111 9 47,93 0,59

95 73 22 2 6,252 0,1175

652

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-24)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11896)  (Поз. 1-24)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11896)  (Поз. 1-24)

Итоги по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-24)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)

Накладные расходы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

   83%*0,85 ФОТ (от 566)  (Поз. 1-24)

Итоги по разделу 1 СИСТЕМЫ В1, Т3, К1 МАНСАРДА :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-24)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 ФОТ (от 566)  (Поз. 1-24)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

652

399

399

11859 47,93 0,59

11859 47,93 0,59

10140

111

566

652

399

11859 47,93 0,59

10713 484 89 7 41,68 0,47

10808 557 111 9 47,93 0,59

95 73 22 2 6,252 0,1175

75850 11707 667 189 47,93 0,59

11649

11649

6714

6714

94213 47,93 0,59

94213 47,93 0,59

63476

667

11896

11649

6714

94213 47,93 0,59

16958

111171 47,93 0,59

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ИТОГО по смете

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

    В том числе:

      Материалы

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 г. (бюджет) ОЗП=21,018; ЭМ=6,011; ЗПМ=21,018; МАТ=6,26)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11896)  (Поз. 1-24)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11896)  (Поз. 1-24)

Итоги по смете:

  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-24)

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   83%*0,85 ФОТ (от 566)  (Поз. 1-24)

Итоги по смете:

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

   128%*0,9 ФОТ (от 566)  (Поз. 1-24)
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