Техническое задание
Капитальный ремонт  здания филиала №7 Государственного учреждения  - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Волгоград, ул. Скосырева, 6Б
Заказчик: Государственное учреждение - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

1. Наименование работы

«Капитальный ремонт  здания филиала №7 Государственного учреждения  - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Волгоград, ул. Скосырева, 6Б»
Место, срок и условия выполнения работ
Работы должны быть выполнены на объекте, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Скосырева, 6Б.
Капитальный ремонт производится в соответствии с проектной документацией №383.10/19-00 с изм.2021, разработанной ООО «Базис» и утвержденной ГУ - Волгоградским РО Фонда социального страхования Российской Федерации.
Работы должны быть выполнены в срок со дня подписания государственного контракта в течение 120 календарных дней (сто двадцать календарных дней).
Строительный контроль на объекте осуществляется организацией, которая будет определена по результатам электронного аукциона.

2. Назначение работ

     Выполнение ремонтно-строительных работ по содержанию в работоспособном, состоянии зданий, помещений и сооружений, принадлежащих на праве оперативного управления  Государственному учреждению - Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации.
3. Требования к выполнению работ
Выполнение работ должно осуществляться согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (актуальная редакция), с  соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических  и экологических норм.   
В течении трех календарных дней после заключения государственного контракта Подрядчик обязан предоставить проект производства работ (ППР).

Подрядчик обязан согласовать самостоятельно и за свой счет проведение земляных работ при устройстве отмостки и  изоляции стен фундамента здания со следующими организациями: ПАО «Волгоградоблэлектро», ПАО «Ростелеком»,   ГБУ Волгоградской области «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» во избежание причинения вреда имуществу данных организаций, а также согласовать устройство нового теплового узла (ИТП) с ресурсоснабжающей организаций.
  Подрядчик берёт на себя затраты на проведение всех необходимых согласований и разрешений для производства ремонтных работ, согласно проекта, а также все затраты, необходимые для производства работ, в том числе перестановку оргтехники и мебели, транспортировку материалов на объект, охрану склада материалов подрядчика, сбор и вывоз строительного мусора с объекта, утилизация отходов производства осуществляется по договорам со специализированными организациями.
  До начала проведения работ Подрядчик  самостоятельно и за свой счет обязан выполнить перестановку мебели и оргтехники из зоны выполнения работ в места, согласованные с Заказчиком. Обернуть полиэтиленовой пленкой оргтехнику и мебель, попадающую в зону проведения работ.
До начала проведения работ Подрядчик производит работы, по временному демонтажу и (или) переносу: инженерных систем и оборудования, расположенных в местах проведения ремонтных работ, а по завершению ремонта своими силами и за свой счет, производит монтаж, ранее демонтированного оборудования и инженерных систем не допуская повреждения результата ремонтных работ, а так же демонтируемого ранее оборудования и инженерных систем, с последующим проведением пусконаладочных работ и передачей Заказчику по акту. По окончании ремонтных работ Подрядчик своими силами и за свой счет производит восстановление благоустройства прилегающей к объекту территории, которая была деформирована в ходе проведения работ (газоны, клумбы, деревья, фасад и др.).

Подрядчик обеспечивает осуществление внутреннего контроля качества выполняемых работ с  соблюдением СНиП и СП:        
    СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр). СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Вводится в действие с 01.07.2021г.
СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (в актуальной редакции), 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»  (в актуальной редакции),   

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,

СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве»; часть 1. Общие правила,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП 48.13330.2019  « Свод правил. Организация строительства»,

ФЗ№123 от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности, с изменениями ФЗ №244 от 29.07.2017г. (в актуальной редакции),

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность

N 384-ФЗ от 30.12.2009"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
СП 2.2.3670-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА",

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Порядок сдачи исполнительной документации определяется РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в редакции 09.11.2017г)

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при  ремонте осуществляется согласно  РД-11-05-2007 утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. №7.
Подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию результатов выполненных работ поэтапно (Фото должны быть выполнены до и после проведения работ с одного ракурса). Предоставлять Заказчику фотоотчеты в электронном виде по средствам мессенджеров. Фотографии до и после проведения капитального ремонта объекта предоставить вместе с исполнительной документацией.

Работы выполняются иждивением Подрядчика. 

В течении трех дней после окончания производства работ Подрядчик производит уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

Подрядчик предоставляет в течение трех рабочих дней со дня заключения государственного контракта заказчику список работников с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, которые будут производить работы на объекте.

            Режим работы объекта: 

Пн.-чт.: с 8.00. до 17.00;  Пт.: с 8.00. до 16.00.

При необходимости завершения технологического цикла производства работ после указанного промежутка времени работы заказчика, подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком дату и время проведения работ.
Проведение ремонтных работ в условиях действующего учреждения должно быть организовано без ущерба основной деятельности, здоровья сотрудников, работников, посетителей. 
Во время производства работ в обязательном порядке Подрядчик обязан выделять участки работ, вокруг которых устанавливаются временные ограждения с козырьками, при необходимости. Границы опасной зоны должны быть выделены сигнальными ограждениями, знаками безопасности, предупреждающими надписями и др.
Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по договору.
4. Требования к материалам 
Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям, условиям, ГОСТам, санитарно- гигиеническим, экологическим нормам, нормам радиационного контроля, требованиям технического регламента пожарной безопасности и иным требованиям, если они установлены для данного вида материала, оборудования.

Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, удостоверяющие их качество, комплектность.

Материалы и оборудование, в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности, удостоверяющие их соответствие требованиям пожарной безопасности. 

Все материалы и оборудование должны быть новыми.

Все документы, удостоверяющие качество, противопожарные и другие характеристики материалов и оборудования, являются неотъемлемой частью приемо – сдаточной документации по контракту.

Подрядчик обязательно согласовывает с Заказчиком образцы материалов и изделий, применяемых при производстве работ, а так же обеспечивает осуществление внутреннего контроля качества применяемых материалов. Технические характеристики материалов должны соответствовать указанным в спецификациях проекта.
Товарные знаки, указанные в проекте, приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать Товары с конкретными товарными знаками. Любое указание на товарный знак следует читать как товарный знак, дополненный словами «или эквивалент».

5. Срок предоставления гарантий 

Срок предоставления гарантий качества на капитальный ремонт – три года со дня, следующего за датой, указанной в Акте приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом объекта: «Капитальный ремонт  здания филиала №7 Государственного учреждения  - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Волгоград, ул. Скосырева, 6Б».
6. Требования безопасности
Подрядчик обязан привлекать рабочих, которые имеют необходимую квалификацию. Необходима обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ, в том числе наличие специалистов ИТР (наличие профильного образования, аттестации ИТР по правилам РОСТЕХНАДЗОРА), все работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, спецодеждой и спецобувью установленного образца в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования».

Необходимо обеспечить наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда).
Подрядчик должен выполнять работы по электробезопасности только при наличии у персонала Подрядчика, задействованного в выполнении работ, действующих удостоверений и протоколов или журнала проверки знаний: 

-для ремонтного персонала о сдаче на III группу по электробезопасности до и выше 1000В, 

-для административно-технического персонала о сдаче на IV группу по электробезопасности до и выше 1000В, в комиссии аттестованной в Ростехнадзоре.

Вся полнота ответственности при производстве работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и производство работ должны осуществляться при обязательном соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, в соответствии с МДС 12-49.2009: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом Российской Федерации или Госстроем Российской Федерации; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Организация работ в зоне производства работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо ознакомить рабочих с видами и объемом работ, провести инструктаж о методах производства работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Безопасность условий и охраны труда обеспечивается согласно ТК РФ от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На Объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана соответствующих мероприятий.
